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MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2023 
 

ASSUNTO: ANÁLISE AO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTOS DA EMPRESA 
CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE 
OBRAS S.A., A RESPEITO DE INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS PERTINENTES À LICITAÇÃO 
PÚBLICA NACIONAL (LPN) 001/2023, QUE 
TRATA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
MACRODRENAGEM E DUPLICAÇÃO DA AV. 
BERNARDO SAYÃO – FASE 1.  

1. APRESENTAÇÃO 

O Município de Belém, por meio da Unidade Coordenadora do Programa de 

Saneamento da Bacia da Estrada Nova – UCP/PROMABEN, lançou o edital de Licitação 

Pública Nacional (LPN) 001/2023, para seleção de empresa para Execução das Obras de 

Macrodrenagem e Duplicação da Av. Bernardo Sayão – Fase 1.  

No dia 13/02/2023, a empresa licitante protocolou pedido de esclarecimentos 

sobre alguns pontos, sendo eles apresentados a seguir. Nesse sentido, esta manifestação 

técnica visa realizar análise do pedido de esclarecimentos. 

2. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E ANÁLISE  

Na Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6 e Figura 7 estão 

demonstrados os esclarecimentos solicitados pela licitante.  

Figura 1 - Solicitação de esclarecimento 1.1 
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R: A partir da solicitação, se procedeu com a revisão geral dos quantitativos 

indicados em projeto. Os quantitativos referentes às fôrmas para Fabricação das Aduelas 

e Concreto de 40 MPa, foram alterados, assumindo os valores conforme tabela a seguir. 

Item Código  Fonte  Discriminação Unidade  Quantidade 
11.4   CONFECÇÃO DAS ADUELAS   

11.4.1 92431 SINAPI 

montagem e desmontagem de 
fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito 
simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 
utilizações. af_09/2020 

m2 31.911,60 

11.4.6 C-006 COMPOSIÇÃO 

concretagem de estruturas de 
concreto ou laje sobre solo, fck 40 
mpa - lançamento, adensamento e 
acabamento 

m³ 3871,60 

 
Figura 2 - Solicitação de esclarecimento adicional no item 1.2 

 

R: A partir da solicitação, se procedeu com a revisão geral dos quantitativos 

indicados em projeto. Os quantitativos referentes às fôrmas para Fabricação dos PV’s de 

Inspeção e Concreto de 40 MPa, foram alterados, assumindo os valores conforme tabela 

a seguir. 
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Item Código  Fonte  Discriminação Unidade  Quantidade 

11.5   CONFECÇÃO DOS PV's DE INSPEÇÃO   

11.5.1 92431 SINAPI 

montagem e desmontagem de fôrma de pilares 
retangulares e estruturas similares, pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada 
plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 

m2 1.348,00 

11.5.6 C-006 COMPOSIÇÃO 
concretagem de estruturas de concreto ou laje 
sobre solo, fck 40 mpa - lançamento, 
adensamento e acabamento 

m³ 164,80 

 
 

Figura 3 - Solicitação de esclarecimento adicional no item 1.3 

 

R: A partir da solicitação, se procedeu com a revisão geral dos quantitativos 

indicados em projeto. Os quantitativos referentes às fôrmas para Fabricação dos PV’s de 

Ligação e Concreto de 40 MPa, foram alterados, assumindo os valores conforme tabela a 

seguir. 

Item Código  Fonte  Discriminação Unidade  Quantidade 

11.6   CONFECÇÃO DOS PV's DE LIGAÇÃO   

11.6.1 92431 SINAPI 

montagem e desmontagem de fôrma de pilares 
retangulares e estruturas similares, pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada 
plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 

m2 1.625,48 

11.6.6 C-006 COMPOSIÇÃO 
concretagem de estruturas de concreto ou laje 
sobre solo, fck 40 mpa - lançamento, 
adensamento e acabamento 

m³ 223,95 
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Figura 4 - Solicitação de esclarecimento adicional no item 2.1 

 

R: O valor unitário, no orçamento, foi corrigido para o valor R$ 868,09, 

compatibilizando com o valor da lista de composições unitárias. 

Figura 5 - Solicitação de esclarecimento adicional no item 2.2 

 

R: Foi realizada a multiplicação, bem como a inclusão do resultado da operação 

ao subtotal do Item 12.6.8 – Guarda Corpo, de acordo com o exposto a seguir: 

12.6.8     GUARDA-CORPO         
 R$                          

59.473,68  

12.6.8.1 99837 SINAPI  

GUARDA-CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES 
DE 1.1/4” ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 1.1/2”, GRADIL 
FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1” E 
VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO 
COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS 

M 30,00 
 R$                  

567,05  
 R$                     

721,00  
 R$                           

21.630,00  

12.6.8.2 150131 SEDOP Anti-ferruginosa M2 45,00 
 R$                    

39,60  
 R$                       

50,35  
 R$                             

2.265,75  

12.6.8.3 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) M2 45,00 
 R$                    

39,90  
 R$                       

50,73  
 R$                             

2.282,85  

12.6.8.4 110040 SBC 

TELA GRADIL MORLAN 
REVESTIDA COM 
PVC,BRANCA OU VERDE 
H=1,80  

M2 217,80 
 R$                  

120,23  
 R$                     

152,87  
 R$                           

33.295,08  
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Figura 6 - Solicitação de esclarecimento adicional no item 2.3 

 

R: O valor unitário sem BDI, no orçamento, foi corrigido para o valor R$ 5,00, 

compatibilizando com o valor da lista de composições unitárias. 

Figura 7 - Solicitação de esclarecimento adicional no item 3.1 

 

R: A referência que consta no orçamento, referente ao serviço “CONSTRUÇÃO 

DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSA USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM – 

EXCLUSIVE TRANPOSRTE. AF_03/2017” possui número 95997. 

Se procedeu com a substituição do serviço citado anteriormente pelo Item 

95995/SINAPI - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3), com referência em 09/2022. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ponderações feitas pela empresa licitante, no que diz respeito aos 

quantitativos e serviços, foram aceitas e os itens foram alterados/ajustados.  

Os demais itens levantados pela licitante, relacionados a problemas na planilha 

de orçamento, no que diz respeito à incompatibilidade de valores e/ou duplicidade para o 

mesmo item, foram corrigidos.  

Belém, 14 de março de 2023. 

 
 
 

____________________________________________ 

Igor Campos da Silva Cavalcante  

Membro da Comissão de Análise 
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