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A - GERAL
1. ESCOPO DA LICITACAO

1.1 O Mutuério indicado nos Dados da Licita¢ao (DDL) (Se¢do 2), doravante denominado
"Contratante", estara recebendo propostas para a execu¢ao das Obras em conformidade com
os Dados do Contrato.

1.2 O Concorrente vencedor devera concluir as Obras no prazo especificado nos DDL.

1.3 Neste documento o termo “por escrito” significa comunicado por escrito e inclui
comunicagdes pelo e-mail ou recebidas por meio do sistema de aquisi¢des eletronicas que
utilize o Contratante, com prova de entrega.

2. FONTE DE RECURSOS

2.1 O Mutuério qualificado nos DDL prevé aplicar parte dos recursos de um empréstimo do
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID em pagamentos elegiveis relativos ao(s)
contrato(s) decorrente(s) desta licitagdo, que estd inserida no Projeto definido nos DDL. O
BID somente efetuara pagamentos quando aprovado por ele a correspondente solicitagcdo do
Mutuario, de acordo com os termos e condi¢des do Contrato de Empréstimo. A menos que
o BID venha a concordar de forma especificamente diferente, ninguém além do Mutuério
podera reivindicar qualquer direito derivado do Contrato de Empréstimo ou ter direito aos
recursos do Empréstimo.

2.2 O Contrato de Empréstimo veda saques da conta do empréstimo com a finalidade de
realizar pagamentos a pessoas ou entidades, bem como para a importagao de equipamentos
¢ materiais, caso seja do conhecimento do BID que tal importag@o esteja sujeita a restrigdo
imposta por decisdao do Conselho de Seguranga da Organizacao das Nagdes Unidas, nos
termos do Capitulo VII da Carta das Nacdes Unidas.

3. CONCORRENTES ELEGIVEIS

3.1 Um Concorrente e todas as partes que constituem o mesmo devem ter a nacionalidade
de qualquer pais membro do BID. Os Concorrentes de outros paises ndo poderdo participar
de contratos a serem financiados no todo ou em parte por empréstimos do BID. A Sec¢do 5
deste documento estabelece os paises membros do BID, assim como os critérios para
determinar a nacionalidade dos Concorrentes. Os Concorrentes com nacionalidade de um
pais membro do BID ndo serdo elegiveis se:

(a) em decorréncia de lei ou regulamento oficial, o Brasil proibe relagdes comerciais com
esse pais; ou

(b) em decorréncia do cumprimento de uma decisdao do Conselho de Seguranga das Nagdes
Unidas tomada nos termos do Capitulo VII da Carta das Nagdes Unidas, o Brasil proibe a
importacdo de qualquer bem desse pais ou o pagamento a pessoas ou entidades desse pais.

3.2 Um Concorrente ndo deve ter conflito de interesses. Quando for descoberto que algum
Concorrente tem conflito de interesses, este sera desqualificado. Pode-se considerar que o
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Concorrente tem conflito de interesses com uma ou mais partes neste processo de licitaco,
se:
(a) estiver ou tenha estado associado direta ou indiretamente a uma empresa ou qualquer de
suas afiliadas contratada pelo Contratante para prestacao de servigos de consultoria para a
preparacao do projeto, especificagdes técnicas e outros documentos a serem usados para a
aquisi¢ao de bens nos termos destes Documentos de Licitagao; ou

(b) enviar mais de uma proposta nesse processo de licitacdo, exceto para propostas
alternativas permitidas de acordo com as Instrugdes aos Concorrentes (IAC) 17. Contudo,
isso ndo limita a participag¢do de subempreiteiros em mais de uma proposta.

3.3 Qualquer empresa, pessoa fisica, empresa matriz ou subsididria, ou organizagdo
constituida ou integrada por qualquer das pessoas designadas como partes contratantes pelo
BID, declare inelegiveis em conformidade com os Procedimentos de San¢des ou que outras
Instituigdes Financeiras Internacionais (IFT) declare inelegivel e sujeito as disposi¢gdes dos
acordos assinados pelo BID o relativos ao reconhecimento mutuo de sang¢des e estd sob a
declaracao de inelegibilidade durante o periodo de tempo estabelecido pelo BID de acordo
com as [AC 3, na data de adjudica¢@o do contrato, sera desqualificada.

3.4 Entidades governamentais dos paises membros serdo elegiveis para competir e terem
adjudicado um contrato somente se puderem demonstrar que: (i) sdo legal e financeiramente
auténomas, (ii) operam de acordo com as leis do comércio e (iii) ndo sdo entidades
dependentes do Mutuério.

3.5 Os Concorrentes deverao fornecer prova de sua elegibilidade continua de maneira
satisfatoria ao Contratante, sempre que este razoavelmente o solicitar.

3.6 Em conformidade com o indicado nos DDL, no caso de pré-qualificagcao dos potenciais
Concorrentes, somente propostas com os Concorrentes pré-qualificados serdo consideradas
para participacdo na licitacdo.

4. QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

4.1 A documentacdo requerida para a qualificacdo e habilitacdo dos Concorrentes
estabelecida nas IAC 4.3(a) a (d) € aplicavel aos Concorrentes nacionais do Brasil.

4.1.1 Em se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverdo apresentar documentos
equivalentes do seu pais de origem, devidamente acompanhados da sua tradugdo para o
idioma portugués falado no Brasil, a qual prevalecera para qualquer interpretacdo ou
divergéncia.

4.1.2 Na impossibilidade da apresentagdo de um, ou mais de um dos documentos
equivalentes, a empresa estrangeira apresentara justificativa escrita dessa circunstancia.

4.2 A documentagdo relativa a elegibilidade do Concorrente devera comprovar, por ocasiao
da apresentacdo de sua Proposta, que o0 mesmo cumpre com os requisitos fixados nas IAC 3.

4.3 Observado o disposto nos DDL, a comprovagao relativa a qualificacao e a habilitagao
do Concorrente para executar o Contrato, devera apresentar, como parte de sua proposta e
de forma satisfatoria para o Contratante, a documentacao solicitada a seguir. As provas de
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regularidade deverdo ser apresentadas no original ou em copias e valerdo nos prazos que lhes
sdo proprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas por 60 (sessenta) dias, contados
de sua expedigao.

(a) Habilitagao Juridica:

(1) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de elei¢cdo de seus administradores;

(i1) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato do registro de autorizagao para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir; e

(111) inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio.

(b) Qualificagdo Econdmico-Financeira:

(1) certidao negativa de faléncia ou recuperagado judicial expedida pelo distribuidor da
comarca onde se localiza o principal estabelecimento da sociedade; e

(i1) balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substitui¢ao por balancetes ou balangos provisorios.

(ii1) relatorio de auditores ou de contadores devidamente registrados no Conselho de
Contabilidade, descrevendo a situagdo econOmica e financeira da Empresa
relativamente ao ultimo balango; e

(iv) atestados de 02 (duas) institui¢des financeiras, emitidos dentro dos 60 (sessenta)
dias anteriores a data da abertura das propostas, indicando boa situacdo financeira da
Empresa.

(c) Regularidade Fiscal e Trabalhista:
(1) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

(i1) prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do Concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

(ii1) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida Ativa da
Uniao e as contribui¢des previdenciarias e as de terceiros;

(iv) Certidao Negativa de Débitos Estaduais, da sede do concorrente;
(v) Certidao Negativa de Débitos Municipais, da sede do concorrente;
(vi) Certificado de Regularidade do FGTS;

(vii) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n°® 12.440, de 07 de julho
de 2011.

(d) Trabalho de Menores:
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(1) declaracdo do Concorrente, conforme o Decreto Federal n® 4.358/2002, de que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na condicao de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos. (ver Modelo de Formulario 12 da Segao 4)

(e) Qualifica¢ao Técnica:

(1) Formulério Modelo 5 da Se¢ao 4, preenchido e acompanhado de atestados fornecidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando o0s servigcos
executados pelo Concorrente;

(i1) Formuléario Modelo 6 da Se¢ao 4, preenchido e acompanhado da comprovacao das
respectivas informagdes, demonstrando a experiéncia e qualificacdo do pessoal da
Equipe Chave; e

(ii1) Formulario Modelo 7 da Secdo 4, declarando a disponibilidade de maquinas e
equipamentos necessarios a execugao das Obras.

4.4 A proposta submetida por uma JVCA de 2 (duas) ou mais empresas, se a admissao for
permitida nos DDL, devera atender aos seguintes requisitos:

(a) toda a documentacdo referida nas IAC 4.3 (a) a (d), deverd ser apresentada
individualmente por todos os membros da JVCA;

(b) inclusdo do compromisso de constituicdo de consoércio assinado por todos os membros,
a ser devidamente lavrado e registrado caso a proposta venha a ser vencedora, no qual:

(1) todos os membros da JVCA se declarem solidariamente responsaveis pela execucao
do objeto contratual;

(i1)) um dos membros seja designado lider, com poderes especificos para receber as
instrugdes relativas a execu¢ao do contrato;

(ii1) seja indicado o percentual de participagdo de cada membro da JVCA, visando os
pagamentos devidos e suas respectivas proporcoes; €

(iv) finalidade da JVCA

4.5 Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverdo atender aos
seguintes critérios minimos:

(a) situacdo regular quanto aos aspectos juridicos, financeiros, fiscais e trabalhistas,
indicados nas IAC 4.3 (a) a (d),

(b) ter realizado, nos ultimos 5 (cinco) anos, um volume médio anual de Obras de, pelo
menos, o0 montante especificado nos DDL;

(c) experiéncia como contratado/executor principal na constru¢ao de, pelo menos, 2 (duas)
obra de natureza e complexidade equivalente as Obras objeto desta licitagdo nos tltimos 10
(dez) anos, para atender a essa exigéncia, a obra citada devera estar com 70% (setenta por
cento) ja concluidas no minimo;

(d) indices contabeis exigidos nos DDL;

(e) patrimonio liquido igual ou superior a0 minimo caso exigido nos DDL;
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(f) ter executado servicos com caracteristicas, quantidades e valores de contratos
compativeis com o objeto da licitacdo, conforme definido nos DDL;

(g) possuir responsavel técnico e outros profissionais indicados nos DDL, para execugdo dos
servigos, cuja experiéncia e qualificacdo sejam compativeis com os requisitos de
similaridade definidos nos DDL, relativamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo das Obras;

(h) declaracao sobre a disponibilidade (compra, aluguel, leasing etc.) das maquinas e
equipamentos necessarios a execucgao das Obras, conforme exigéncias minimas relacionadas
nos DDL.

4.6 No caso de JVCA se a admissdo for permitida nos DDL, a habilitagdo serd determinada
para o conjunto dos membros da JVCA, sendo necessario, ainda, que nenhum dos membros,
individualmente, deixe de comprovar:

(a) a situagao regular, de acordo com o disposto nas IAC 4.5 (a);
(b) o atendimento do indice estabelecido de acordo com as IAC 4.5 (d); e

(c) o cumprimento de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos critérios minimos
estabelecido na alinea (b) e (c) da Subclausula 4.5 das IAC, caso ndo especificado de outra
forma nos DDL.

4.7 Numa licitagdo com mais de 1 (um) lote o Concorrente poderd apresentar proposta para
um, alguns ou todos os lotes desde que atenda ao somatorio dos requisitos técnicos e
econdmico-financeiros exigidos para cada um dos lotes que estiver participando.

5. UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE

5.1 Exceto no caso de alternativas serem permitidas, cada Concorrente podera apresentar
uma unica proposta, quer individualmente ou como membro de um consorcio.

5.2 E vedada a subcontratagdo das Obras, no todo ou em parte, de empresas que tenham
participado a qualquer titulo, da proposta apresentada por outro Concorrente. Isso inclui a
participagdo como subcontratado em outras propostas. Qualquer participagao desse modo
resultard na desqualificacdo de todas as propostas nas quais tal Concorrente participe.
Contudo, uma empresa que nao seja membro de um consorcio ou que nao apresente proposta
individualmente, poderd atuar como subcontratada em mais de uma proposta.

6. CUSTO DA PROPOSTA

6.1 O Concorrente arcard com todos os custos relativos a elaboracao e apresentagao de sua
proposta, ndo recaindo sobre o Contratante, quaisquer 6nus de carater indenizatdrio,
independentemente do resultado do procedimento licitatério.
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7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS, ESTUDOS E DADOS BASICOS
DISPONIVEIS

Visita ao Local das Obras

7.1 Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) local(is) das obras, o que deverad ocorrer
com anterioridade a apresentagdo da proposta, para inteirar-se de todos os aspectos referentes
a sua execugdo. Para todos os efeitos, considerar-se-4 que o Concorrente tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servigos e dos fornecimentos, das
condi¢des topograficas, hidrologicas e climaticas que possam afetar sua execucdo e dos
materiais necessarios para que sejam utilizados durante a construgao e dos acessos aos locais
onde serdo realizados as obras e os servicos. Nao poderd o Concorrente alegar
posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacgdes sobre o(s) local(is) e as condi¢des
pertinentes ao objeto do contrato. Para agendar a visita, o Concorrente deverd contatar o
Contratante no endereco indicado nos DDL.

7.2 O Contratante permitird que o Concorrente e qualquer um de seus funciondrios ou
agentes entrem nas instalacdes e locais das obras para o propdsito da visita, mas somente
sob a condi¢cdo expressa de que o Concorrente, seus funcionarios e agentes eximirao o
Contratante e seus funciondrios de qualquer responsabilidade pela mesma, e serdo
responsaveis pela morte ou ferimento de funciondrios, perda ou danos a propriedade, e
qualquer outra perda, dano, custo e gastos incorridos como resultado da inspe¢ao.

Estudos e Dados Basicos Disponiveis

7.3 Estdo a disposi¢do dos Concorrentes os estudos e dados indicados nos DDL.

B -EDITAL
8. CONTEUDO DO EDITAL

8.1 Este Edital ¢ composto pela documentacao abaixo listada e/ou quaisquer outros adendos
que estejam em conformidade com o disposto na Clausula 10 das IAC:

PARTE 1 - Procedimentos de Licitacao

Secdo 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)
Se¢do 2 — Dados da Licitagao (DDL)

Secao 3 — Critérios de Elegibilidade e Qualificagao
Sec¢do 4 — Formularios da Proposta

Secao 5 — Paises Elegiveis

PARTE 2 — Requisitos das Obras

Secdo 6 — Requisitos das Obras



Secao 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

PARTE 3 — Contrato

Secdo 7 — Condigdes Gerais do Contrato (CGC)
Secao 8 — Dados do Contrato (DDC)

Secdo 9 — Formularios do Contrato

PARTE 4 — Orcamento

Secdo 10 — Orgamento Base

PARTE 5 — Anexos

Secao 11 — Anexos

8.2 O Concorrente devera examinar todas as instrucdes, formularios, termos e especificacdes
contidos no Edital. A falha no fornecimento de informacdes exigidas sera de
responsabilidade do Concorrente e a proposta que ndo atender substancialmente as condi¢des
previstas no Edital sera rejeitada.

8.3 O Aviso de Licitagdo nao faz parte do contetido do Edital.
9. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

9.1 O Concorrente podera solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante,
desde que por escrito (carta ou e-mail) no prazo e no endereco indicados nos DDL. O
Contratante respondera, também por escrito, no prazo indicado nos DDL. Copias da
resposta do Contratante (incluindo uma explicagdo sobre as perguntas, sem identificar a
fonte), serdo fornecidas a todos os interessados que retiraram ou venham a retirar o Edital.
Caso indicado nos DDL, o Contratante também publicara sem demora sua resposta na pagina
web identificada nos DDL. Se o esclarecimento resultar em alteracdes de elementos
essenciais dos Documentos de Licitacdo, o Contratante deverd modificar o Edital seguindo
o procedimento indicado nas IAC 10 e 20.

9.2. O Contratante podera convocar uma reunido preliminar a apresentacao de Propostas, a
fim de esclarecer quaisquer questdes a respeito do que possa ser levantado nesse estagio da
licitag@o. Nesse caso, o Contratante notificara os interessados do local, data e hora da reunido
a qual os respectivos representantes poderdo comparecer.

9.3 Solicita-se aos Concorrentes que apresentem as perguntas por escrito de maneira que
sejam recebidas pelo Contratante pelo menos 1 (uma) semana antes da reunido a que se refere
as [AC 9.2.

9.4. A Ata da reunido, incluindo cépias das questdes formuladas e as respostas dadas, sera
fornecida imediatamente a todos os presentes a reunido e eventuais ausentes que retiraram
ou que venham a retirar o Edital. Eventuais modificacdes de qualquer das partes deste Edital,
que venham a ser necessarias em virtude da reunido, serdo efetuadas pelo Contratante por
intermédio de adendo, nos termos das IAC 10.
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9.5 Os Concorrentes poderdo alertar o Contratante por escrito com uma copia ao BID quando
considerarem que:

(a) as clausulas e/ou especificagdes técnicas incluidas no Edital restrinjam a concorréncia;
e/ou que

(b) concedam uma vantagem injusta a um ou mais concorrentes.

10. ADENDOS AO EDITAL

10.1 A qualquer tempo antes da data limite para a apresentacao das propostas, o Contratante
podera, por qualquer motivo, por sua propria iniciativa ou em resposta a alguma indagacao
do Concorrente, modificar o Edital por meio de um adendo.

10.2 Copias dos adendos serdao enviadas a todos os Concorrentes que tenham adquirido ou
venham a adquirir o Edital. Os Concorrentes deverdo acusar prontamente o seu recebimento,
por escrito (carta ou e-mail). Caso indicado nos DDL, os adendos também serao publicados
na pagina web identificada nos DDL.

10.3 A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem o adendo na
preparagdo de suas propostas, o Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo para
apresentacao das propostas.

C - PREPARACAO DAS PROPOSTAS
11. IDIOMA DA PROPOSTA

11.1 A proposta, correspondéncias e impressos deverdo ser escritos em portugués, inclusive
o contrato a ser firmado, podendo os documentos complementares e a literatura impressa
fornecidos pelos Concorrentes, estar em outro idioma, porém, deverdo estar acompanhados
de traducdo para o portugués e a mesma prevalecera sobre os originais, principalmente no
que se refere a interpretacao da proposta.

12. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA

12.1 Os documentos, parte da Proposta, deverdo estar organizados em 1 (um) envelope,
conforme descrito a seguir. O Concorrente podera incluir no envelope da proposta quaisquer
informagdes ou materiais complementares que julgue necessarios ao perfeito entendimento
da Proposta. A primeira pagina da proposta devera conter um indice listando os documentos
nela incluidos.

12.2 A Proposta submetida pelo Concorrente deverd conter os seguintes quadros
devidamente assinados e preparados em conformidade com os modelos adequados
constantes da Se¢do 4, Formularios da Proposta:

(a) Carta de Credenciamento, constante do Modelo 1;

(b) Informagao sobre o Concorrente, conforme Modelo 2 e Informagdes sobre os Membro
da JVCA (caso aplicavel) conforme Modelo 3;

(c) Carta de Apresentacao de Proposta, conforme Modelo 4;
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(d) A Proposta Técnica contendo uma descri¢do do método de trabalho, equipe, pessoal,
programa de trabalho com um detalhe suficiente para demonstrar a conformidade da
Proposta aos requisitos das obras e o tempo de conclusdo, que inclua pelo menos os seguintes
formulérios: Relacdo de Contratos Executados (Modelo 5), Relacdo de Servigos do
Responsével Técnico, do Engenheiro Residente e do Especialista em Acompanhamento das
Atividades Ambientais e Sociais e demais profissionais da Equipe Chave (Modelo 6),
Declaracao sobre a Relagdo de Equipamentos Disponiveis (Modelo 7), Declaracdo de
Entrega do Plano de Trabalho (Modelo 8); Declaracao Entrega do Plano de Garantia do
Controle de Qualidade (Modelo 9); Declaragdo de Atendimento as Exigéncias Técnicas
(Modelo 10); Declaracao Ambiental e Social (Modelo 11), Declaragao sobre Trabalho de
Menor (Modelo 12)

(e) O Concorrente devera apresentar atestados de Qualificagdes: Relacdo de Contratos
Executados (Modelo 5);

(f) Planilhas de Quantidades e Pregos: Quadro Resumo de Pregos (Modelo 14), Planilhas de
Quantidades (Modelo 15), Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) (Modelo 16);
Quadro de Composi¢ao de Precos Unitarios (Modelo 17) e Quadro Demonstrativo da
Composi¢ao do BDI (Modelo 18);

(g) Garantia Bancéria de Proposta (Incondicional) (Modelo 19) ou Garantia de Manutencao
da Proposta (Fiang¢a) (Modelo 20), conforme indicado nos DDL; e

(h) Documentos de Habilitagao e Qualificagdo, de acordo com o estabelecido na Clausula 4
das IAC. Em particular, as propostas apresentadas por uma JVCA devem incluir uma copia
do Termo de Acordo da JVCA firmado por todos os membros ou o Termo de Compromisso
a que se referem as IAC 4.4 (b).

13. PRECO DA PROPOSTA

13.1 A menos que especificado em contrario nos DDL, a Proposta cobrird a execugdo da
totalidade das Obras.

13.2 O Concorrente devera preencher a Planilha de Quantidades e Precos e/ou o Cronograma
de Atividades (Fisico-Financeiro), conforme indicado nos DDL. Itens para os quais
nenhuma taxa ou preco tenha sido cotado pelo Concorrente serdo considerados, pelo
Contratante, cobertos por outras taxas e pregos cotados.

13.3 O preco ofertado devera cobrir todas as despesas relacionadas a execugao do Contrato,
inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdencidria, fiscal ou
parafiscal, tendo por base a legislacao vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para a
apresentacao de propostas.

Reajustamento:

13.4 Os DDL estabelecerdo a utilizagdo da Alternativa A ou da Alternativa B descritas a
seguir:

(a) Alternativa A: os precos apresentados pelo Concorrente serdo fixos e irreajustaveis; ou

(b) Alternativa B: os precos cotados pelo Concorrente estardo sujeitos a reajuste anual
durante a execugdo do contrato, de acordo com as disposi¢des da Subclausula 47.1 das
Condigoes Gerais do Contrato.
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14. MOEDAS DA PROPOSTA E DO PAGAMENTO

14.1 Todos os precos deverdo ser cotados em Real.

14.2 O pagamento de acordo com o Contrato sera feito em Real.
15. PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA

15.1 As propostas deverdao permanecer validas pelo periodo estabelecido nos DDL. Sera
rejeitada a proposta que fixe periodo de validade menor do que o exigido.

15.2 Em casos excepcionais o Contratante poderd, antes de expirado o prazo original de
validade da Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogagao especifica no prazo de
validade, que devera ser a minima necessaria para concluir a avalia¢do das propostas, obter
as aprovagoes necessarias € adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a solicitacao e as
respostas serdo feitas por escrito (carta ou e-mail). O Concorrente poderd recusar-se a
estender o prazo de validade da proposta, sem que resulte na execucao de sua Garantia de
Proposta. E vedado ao Concorrente que concordar com a prorrogacio, modificar a proposta,
devendo providenciar a prorrogacdo da correspondente Garantia.

15.3 Nos contratos com preco fixo, caso o Contratante solicite uma ou mais de uma extensao
do periodo de validade da Proposta e o0 Concorrente concordar, o preco inicial do Contrato
serd atualizado pelo indice especificado nos DDL. O fator de corregdo devera ser aplicado
sobre o periodo entre o Gltimo dia do prazo original de validade da Proposta e a data da Carta
de Aceitacdo ao Concorrente vencedor.

15.4 A Avaliagdo da Proposta serd baseada no preco proposto, desconsiderando-se a
corregdo prevista nas IAC 15.3.

16. GARANTIA DE PROPOSTA

16.1 O Concorrente deverd fornecer como parte integrante de sua proposta, em
conformidade com a Clausula 12, Garantia de Proposta conforme especificado nos DDL.

16.2 A Garantia de Proposta devera ser no montante especificado nos DDL e apresentada
em Reais ou em uma moeda livremente conversivel e devera:

(a) por opcao do Concorrente, estar na forma de uma carta de crédito ou uma garantia
bancaria emitida por uma instituicdo bancéria ou uma fianca ou garantia emitidos por uma
institui¢do fiadora ou seguradora;

(b) ser emitida por uma instituicao de prestigio escolhida pelo Concorrente e localizada em
qualquer pais. Se a instituicdo que emitir a garantia estiver localizada fora do Brasil, devera
ter uma institui¢do financeira correspondente no Brasil que permita fazer efetiva essa
garantia;

(c) estar substancialmente de acordo com um dos formulédrios de Garantia de Proposta
incluidos na Se¢do 4, Formuldrios da Proposta, ou outro formulario aprovado pelo
Contratante antes da apresentacdo da proposta;
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(d) ser pagavel a vista imediatamente apds a solicitacdao escrita do Contratante se forem
evidenciadas as condicdes listadas na Subclausula 16.5 das IAC;

(e) ser apresentada no original; ndo se aceitardo copias;

(f) permanecer valida por um periodo de 28 (vinte de oito) dias ap6s o periodo de validade
das propostas, ou sua prorrogacao, se for o caso, em conformidade com a Subclausula 15.2
das IAC.

16.3 Todas as propostas que nao estiverem acompanhadas por uma Garantia de Proposta ou
uma Declara¢do de Manuten¢ao da Proposta substancialmente correspondente ao exigido na
IAC 16.1 serdo rejeitadas pelo Contratante por ndo cumprimento.

16.4 A Garantia de Proposta dos Concorrentes cujas propostas nao sejam selecionadas serao
devolvidas o mais rapido possivel depois que o Concorrente vencedor fornecer sua Garantia
de Execucao do Contrato, em conformidade com a Clausula 36 das IAC.

16.5 A Garantia de Proposta podera ser executada se:

(a) um Concorrente retirar sua proposta durante o periodo de validade da proposta
especificado pelo Concorrente no Formulério Carta de Apresentagdo da Proposta, salvo o
estipulado na Subcléusula 15.2 das IAC; ou

b) o Concorrente sclecionado:
(1) ndo assinar o contrato em conformidade com a Clausula 35 das IAC;

(i1) ndo fornecer a Garantia de Execu¢do do Contrato em conformidade com a Clausula
36 das IAC.

16.6 A Garantia de Proposta de uma Joint Venture (JV) ou a Declaragao de Manutencao da
Proposta deverd ser emitida em nome de JV que apresentar a proposta. Se a JV ndo estiver
legalmente constituida no momento de apresentar a proposta, a Garantia de Proposta ou a
Declaracdo de Manutencdo da Proposta deverd estar em nome de todos os futuros
participantes, tal como denominados no termo de compromisso mencionado no item 7 do
Formulario de Informacao sobre o Concorrente, incluido na Secdo 4, Formularios da
Proposta.

16.7 Se a Garantia de Proposta nao for exigida nos DDL, e:

(a) se o Concorrente retirar sua proposta dentro do periodo de validade da mesma,
especificado pelo Concorrente no Formulario Carta de Apresentacao da Proposta, exceto
conforme estabelecido nas IAC 15.2, ou

(b) se o Concorrente selecionado nao assinar o contrato em conformidade com a Clausula
35 das IAC ou nao fornecer a Garantia de Execugdo do Contrato em conformidade com a
Clausula 36 das IAC, o Mutuario pode, caso assim determinado nos DDL, declarar o
Concorrente desqualificado para a adjudicagdo de um contrato com o Mutudrio por um
periodo de tempo, conforme estabelecido nos DDL.

17. APRESENTACAO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS
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17.1 Nao sdo permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem apresentar
propostas que atendam aos requisitos do Edital, inclusive os Projetos Basicos e/ou
Executivos conforme indicado nos desenhos e especificacdes técnicas.

18. FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA

18.1 O Concorrente devera apresentar a proposta em 2 (duas) vias, assinalando claramente
“ORIGINAL” ¢ “COPIA”, conforme apropriado. Em caso de discrepancia, prevalecera o
que estiver estabelecido no “ORIGINAL”.

18.2 O original e a copia da proposta deverdo ser impressos com tinta indelével e assinados
pelo Concorrente ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigagdes em seu
nome. No caso do Concorrente for uma JVCA, a proposta deverd ser assinada por um
representante autorizado da JVCA em nome da JVCA e com fins de ser legalmente
vinculante para todos os membros, acompanhada de um termo assinado pelos representantes
legais dos membros.

18.3 Todas as paginas da proposta, exceto impressos ndo rasurados que acompanhem a
proposta, deverdo ser sequencialmente numeradas.

18.4 Serdo rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas ou rasuras.

18.5 O Concorrente deve fornecer as informagdes em conformidade com o solicitado na
Secdo 4 — Carta de Apresentacdo da Proposta (Modelo 4), que trata das comissodes e
gratificagdes, se houver, ou a serem pagas aos agentes relacionados a esta Proposta e a
execucao do contrato.

18.6 Os Concorrentes devem marcar como informac¢ao “CONFIDENCIAL” em suas
propostas as partes que sdo confidenciais para seu negocio. Isto pode incluir informacao
confidencial, segredos comerciais ou informag¢do comercial ou economicamente sensivel.



Secao 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

D — APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
19. ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1 O Concorrente devera fechar o original e cada copia da proposta em envelopes
separados, devidamente identificados individualmente como “ORIGINAL” ¢ “COPIA”.
Os envelopes deverdo, entdo, ser colocados e fechados em outro envelope externo.

19.2 Os envelopes internos e o externo deverao:

(a) estar fechados, enderecados e identificados conforme indicado nos DDL; e

(b) conter o nome do contrato, titulo e numero indicados no Aviso de Licitagdo ¢ o
enunciado: “NAO ABRIR ANTES DO DIA AS HORAS?”, a ser preenchido
em conformidade com a Sec¢ao 2 — DDL.

19.3 Os envelopes internos deverao, também, indicar o nome e endereco do Concorrente
para possibilitar sua devolug¢do sem adulterar seu fechamento, no caso de aplicagao das IAC
21.1.

19.4 O Contratante ndo assumird responsabilidade alguma pelo extravio ou abertura
prematura da Proposta caso o envelope ndo esteja fechado e identificado conforme instruido
acima.

19.4.1 Caso isso ocorra a referida proposta devera ser recusada pelo Contratante.
20. PRAZO PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

20.1 As propostas deverdo ser entregues no endereco, prazo e horario estabelecidos nos
DDL.

20.2 Serdo consideradas e abertas, apenas as propostas recebidas pelo Contratante no
endereco, prazo e horario estabelecidos nos DDL.

20.3 O Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo de apresentacdo das Propostas
mediante adendo, conforme as IAC 10, caso em que todos os direitos e obrigagdes do
Contratante e dos Concorrentes estardo sujeitos a nova data, a qual serd informada
oficialmente aos Concorrentes que adquiriram o Edital, dentro dos prazos estabelecidos.

21. PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO

21.1 Qualquer proposta entregue ao Contratante, apds o prazo fixado de apresentacdo das
Propostas, estabelecido em conformidade com as IAC 20.1, sera rejeitada pelo Contratante
e devolvida fechada ao respectivo remetente.
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22. MODIFICACAO E REVOGACAO DE PROPOSTAS

22.1 O Concorrente podera modificar ou revogar sua proposta apds seu encaminhamento,
desde que haja, por escrito, um aviso sobre sua modificagdo ou revogagao e que seja recebido
pelo Contratante antes de encerrado o prazo de apresentacdo das Propostas.

22.2 O aviso da modificagdo ou revogagao da proposta devera ser encaminhado em envelope
fechado e sobrescrito de acordo com as disposi¢des das IAC 19.2. O aviso de revogagdo
podera, também, ser encaminhado em meio digital, por meio de e-mail, desde que, seguido
de uma confirmag¢ao devidamente assinada, devendo ser recebida pelo Contratante dentro do
prazo estipulado para apresentacdo das propostas.

22.3 Nenhuma proposta podera ser modificada ou revogada apos o prazo de apresentacao
das propostas.

E — ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS
23. ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE

23.1 O Contratante abrira todas as propostas na presenca dos Concorrentes ou de seus
representantes que comparecerem a sessdo publica a ser realizada no local, na data e no
horéario determinados nos DDL. Os Concorrentes e/ou seus representantes legais que
estiverem presentes a reunido de abertura, deverdo assinar a ata da reunido evidenciando sua
presenca. Todos os Concorrentes ou seus representantes e qualquer parte interessada podem
assistir a abertura publica.

23.1.1 A andlise das propostas sera feita por uma comissdo especialmente designada pelo
Contratante, formada por representantes especializados, especialmente designados para
esses efeitos.

23.2 Primeiro serdo abertos os envelopes indicados como “RETIRADA” e lidos em voz
alta e o envelope com a proposta correspondente nao sera aberto, mas devolvido ao
Concorrente. Se o envelope de retirada ndo contiver uma copia da procuracao confirmando
a assinatura como a de uma pessoa devidamente autorizada a assinar em nome do
Concorrente, a referida proposta sera aberta. Nao serd permitida a retirada de nenhuma
proposta a menos que a comunicagdo de retirada pertinente contenha a autorizagdo valida
para solicitar a retirada e seja lida em voz alta no ato de abertura das propostas. Em seguida,
serdo abertos os envelopes denominados “SUBSTITUICAO” e lidos em voz alta,
substituindo a proposta correspondente; a proposta substituida ndo serd aberta, mas
devolvida ao Concorrente. Nao sera permitida nenhuma substituigdo a menos que a
comunicagao de substitui¢do correspondente contenha uma autorizagao valida para solicitar
a substituicdo e seja lida em voz alta no ato de abertura das propostas. Os envelopes
denominados “MODIFICACAO” serdo abertos e lidos em voz alta com a proposta
correspondente. Nao serd permitida nenhuma modificagdo nas propostas a menos que a
comunica¢do de modificacdo correspondente contenha a autorizagao valida para solicitar a
modificacdo e seja lida em voz alta no ato de abertura das propostas. Somente serdao
considerados na avaliacdo os envelopes que forem abertos e lidos em voz alta durante a
abertura das Propostas.
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23.3 Da sessdo publica sera lavrada uma ata pelo Contratante, contendo os nomes dos
Concorrentes, as modificagdes ou revogagdes, os precos propostos, descontos e a presenga
e/ou auséncia da Garantia de Proposta exigida. Outros detalhes que o Contratante considere
apropriados poderdo ser anunciados na reunido.

23.4 Nenhuma proposta devera ser rejeitada e/ou desclassificada na sessdo de abertura, com
excecao:

(a) das retardatarias, que deverdo ser devolvidas aos remetentes, fechadas, em conformidade
com as IAC 21, ou

(b) das propostas com os envelopes que nao estejam fechados, conforme instruido nas IAC
19.1a19.2.

23.5 As propostas (e as modificagdes encaminhadas em conformidade com as IAC 22.2) que
nao forem abertas e lidas em voz alta na reunido de abertura nao deverao ser consideradas
para avaliacdo, independentemente das circunstancias.

24. 0 PROCESSO DEVERA SER CONFIDENCIAL

24.1 Apos a abertura das propostas, as informagdes relativas a seu exame, esclarecimento,
avaliacdo, comparacdo e recomendagdes referentes a adjudicagdo do contrato nao deverao
ser reveladas aos Concorrentes ou a outras pessoas que ndo estejam oficialmente
relacionadas com o processo de julgamento até o anuncio da adjudicagao.

25. ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O
CONTRATANTE

25.1 Para auxiliar na andlise, avaliacdo e comparagdo das propostas, o Contratante podera
solicitar aos Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessarios a respeito de suas
propostas, inclusive o detalhamento dos pregos unitdrios. A solicitagdo e a resposta deverdo
ser feitas por escrito (carta ou e-mail). E vedada a alteragdo do preco ou substincia da
proposta, sendo, entretanto, possivel a corre¢do de erros aritméticos, conforme as IAC 27.

25.2 Em conformidade com as IAC 25.1, apos a reunido de abertura das propostas, nenhum
Concorrente podera contatar o Contratante, a qualquer pretexto, até a adjudicacdo do
contrato. Se o Concorrente desejar encaminhar informagdes adicionais as solicitadas pelo
Contratante, devera fazé-lo por escrito.

25.3 Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de
julgamento e na avaliacdo das propostas, ou mesmo na adjudicagdo do vencedor, resultara
na rejeicdo sumaria de sua proposta.

26. ANALISE PRELIMINAR E DETERMINACAO DE ADEQUACAO

26.1 Preliminarmente a avaliacdo detalhada das Propostas o Contratante verificara:

(a) se a Proposta esta devidamente assinada e acompanhada da Garantia de Proposta exigida;

(b) se as declaragdes atendem aos requisitos do Edital; e
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(c) se a Proposta, de uma maneira geral, ¢ substancialmente adequada aos termos do Edital.

26.2 Para os efeitos desta cldusula, uma Proposta serd considerada substancialmente
adequada ao Edital quando atender a todos os termos, condigdes e especificacdes nele
contidos, sem qualquer ressalva ou desvio material. Ressalva ou desvio material ¢ aquele, se
aceito, que afeta de modo substancial o objeto, a qualidade ou resultado das Obras ou que
limita, de modo conflitante com os termos do Edital, os dircitos do Contratante ou as
obrigacdes do Concorrente, na forma do Contrato, cuja retificagdo prejudicaria a posicao
competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado propostas substancialmente
adequadas.

26.3 Caso uma Proposta ndo esteja substancialmente adequada aos termos do Edital e aos
requisitos da obra, serd rejeitada pelo Contratante € ndo podera tornar-se posteriormente
adequada, mediante correcao do desvio ou ressalva que a tornou inadequada.

26.4 Nao sera desclassificada automaticamente a proposta de um Concorrente que nao tenha
apresentado informacdo completa, quer por omissdo involuntaria, quer porque o requisito
ndo esteja claramente estabelecido no Edital. Sempre que se trate de erros e omissdes de
natureza sandvel, geralmente tratando de questdes relacionadas a constatacdo de dados,
informacdes de tipo historico ou questdes que nao afetem o principio de que as propostas
devem ajustar-se substancialmente aos documentos de licitacdo, a Comissdo de Julgamento
permitird que o Concorrente num prazo indicado no pedido de esclarecimento, forneca a
informacdo omitida ou corrija o erro sandvel. Se o Concorrente ndo cumprir a solicitacao,
sua proposta sera rejeitada. Em nenhuma hipotese se permitird que o Concorrente corrija
erros ou omissdes que alterem a substancia de sua proposta ou os precos apresentados.

26.5 Se uma proposta se ajusta substancialmente, o Contratante retificard desvios
quantificaveis nao materiais relacionados com o preco da proposta. Para este efeito, o preco
da proposta serd ajustado, para efeitos comparativos, de forma a refletir o pre¢o de um item
ou componente que falta ou ndo esteja conforme da maneira especificada nas IAC 29.

27. CORRECAO DE ERROS

27.1 O Contratante examinara as propostas substancialmente adequadas, corrigindo os erros
aritméticos da seguinte forma:

(a) existindo discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerdo os
ultimos;

(b) existindo discrepancia entre o prego unitario e o valor total, resultado da multiplicacao
do preco unitério pela quantidade, o preco unitario prevalecera a menos que, na opinido do
Contratante, exista um erro grosseiro e 0bvio de pontuacao decimal no prego unitéario. Neste
caso o valor total cotado prevalecera e o prego unitario sera corrigido, e

(c) existindo discrepancia entre o valor da soma de parcelas indicado na proposta e o valor
somado das mesmas parcelas, prevalecera o valor somado.

27.2 Caso o Concorrente nao aceite a corre¢do do valor, de conformidade com o
procedimento descrito nas IAC 27.1, a proposta sera rejeitada.
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28. MOEDA DE AVALIACAO DA PROPOSTA
28.1 As propostas serdo avaliadas em Real em concordancia com as IAC 14.1.
29. AVALIACAO E COMPARACAO DAS PROPOSTAS

29.1 O Contratante avaliard e comparard somente as propostas que foram consideradas
substancialmente adequadas aos termos do Edital e em conformidade com as IAC 26.

29.2 Na avaliacao das Propostas, o Contratante definira, para cada uma delas, o Preco
Avaliado da Proposta, ajustando o Preco da Proposta da seguinte forma:

(a) corrigindo erros, conforme estipulado nas IAC 27;

(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra variacao quantificavel ou
desvio ndo refletido no Preco da Proposta ou no item acima mencionado;

(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras modificagdes
do prego ofertado de acordo com as IAC 23.3;

29.3 De acordo com as IAC 24, o Contratante podera solicitar quaisquer esclarecimentos
necessarios. Variagdes ¢ desvios ndo permitidos ou nao solicitados no Edital, vantagens
baseadas em outras propostas apresentadas, ou a oferta de beneficios ndo solicitados pelo
Contratante, serdo desconsiderados na avaliacao das Propostas.

29.4 As disposicdes relativas ao reajuste de pregos, aplicaveis no periodo de execucao do
Contrato, ndo serdo levadas em consideracdo na avaliagdao das Propostas.

29.5 Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada ou os precos
inexequiveis, em relagdo a estimativa prévia de custo da Obra pelo Contratante, este podera
exigir que o Concorrente apresente um detalhamento dos precos ofertados, a fim de
demonstrar a consisténcia dos precos em relagdo ao método e prazo propostos.

29.6 O Contratante preparara uma lista dos Concorrentes segundo a ordem crescente de
pregos propostos, indicando como vencedor o Concorrente que tenha apresentado a Proposta
de menor preco avaliado.

Proposta de Precos Anormalmente Baixa

29.8 Verifica-se a ocorréncia de uma proposta de pregos anormalmente baixa quando o valor
da proposta, em combina¢do com outros elementos da mesma, parece excessivamente baixo
na medida em que o preco enseja duvidas significativas quanto a capacidade do Concorrente
para executar o contrato pelo montante oferecido.

29.9 No caso do Contratante identificar uma proposta potencialmente anormalmente baixa,
o mesmo deverd solicitar esclarecimentos por escrito ao Concorrente, incluindo anélise
detalhada desse preco em relagcdo ao objeto e alcance do Contrato, a metodologia proposta,
o cronograma de execuc¢do, a atribuicdo de riscos e responsabilidades e qualquer outro
requisito dos Documentos de Licitagao.
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29.10 Depois dessa avaliacdo das anélises de pregos, caso do Contratante determine que o
Concorrente nao demonstrou sua capacidade para executar o Contrato pelo preco ofertado,
o Contratante rejeitara essa proposta.

Proposta Desequilibrada ou com Jogo de Planilhas

29.11 Se uma proposta for determinada como a de menor prego avaliado, e se a juizo do
Contratante, apresenta um grave desequilibrio ou apresenta um jogo de planilhas, o
Contratante podera exigir ao Concorrente que apresente esclarecimentos por escrito. Os
esclarecimentos poderao incluir um desmembramento de preco detalhado para demonstrar a
consisténcia dos pregos com o objeto do contrato, a metodologia proposta, as questdes
qualitativas e/ou quantitativas previstas, o calendario de execugdo e outros requisitos dos
documentos de licitagao.

Avaliacao Final

29.11 Depois da avaliacdo da informagdo apresentada pelo Concorrente e da andlise
detalhada do preco pelo Contratante, o Contratante poderd, conforme corresponda:

(a) aceitar a Proposta; ou

(b) exigir que o montante da Garantia de Execugao seja aumentado por conta do Concorrente
para um nivel que ndo exceda 100% (cem por cento) da diferenca com o Orgamento Base
da licitagdo; ou

(c) recusar a Proposta.

30. POS-QUALIFICACAO DO CONCORRENTE

30.1 O Contratante determinard, a seu critério, se o0 Concorrente selecionado como o que
apresentou a proposta mais vantajosa de menor preco avaliado e substancialmente adequada
esta qualificado para executar o Contrato de maneira satisfatoria.

30.2 Essa determinacao serd baseada no exame da prova documental das qualificagdes do
Concorrente que este apresentar, em conformidade com as IAC 4, e de acordo com os
requisitos da Secdo 3. Critérios de Elegibilidade e Qualificagdo. A determinagdo nao levara
em conta as qualificagdes de outras empresas, como as filiais do Concorrente, as matrizes,
filiais, subcontratados (distintos dos subcontratados especializados se for permitido no
documento de licitagdo), ou qualquer outra empresa (s) diferente do Concorrente.

30.3 Uma determinacao afirmativa ¢ condi¢do para adjudicacdo ao Concorrente. Uma
determinag¢do negativa resultara na desqualificacdo da proposta do Concorrente, caso em que
o Contratante passara ao exame do Concorrente que apresentou a proposta de menor prego
avaliado seguinte, para determinar as respectivas qualificagcdes para executar o contrato de
maneira satisfatoria.



Secao 1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC)

Subcontratados

30.4 A menos que se indique o contrario nos DDL, o Contratante ndo tem a intenc¢ao de
executar nenhum elemento especifico das Obras com subcontratados selecionados
previamente pelo Contratante.

30.5 As qualificagdes dos Subcontratados propostos pelo Concorrente ndo serdo utilizadas
para qualificar para as obras a menos que se trate de partes especificas das mesmas, que
tenham sido previamente designadas como tais pelo Contratante nos DDL, e que se
designardao daqui para frente como “subcontratados especializados”, sendo que nesse caso,
as qualificagdes desses “subcontratados especializados” propostos pelo Concorrente poderdo
ser analisadas.

30.6 Os Concorrentes poderao propor a subcontratacdao até o percentual do valor total do
contrato ou do volume das obras tal como especifica-se nos DDL. Os Subcontratados
propostos pelo Concorrente deverao estar plenamente qualificados para executar suas partes
das Obras.

F - ADJUDICACAO
31 CRITERIOS PARA ADJUDICACAO

31.1 O Contratante fara a adjudicagdo ao Concorrente cuja proposta tenha sido considerada
como substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha apresentado o menor
preco avaliado, desde que tal Concorrente tenha sido considerado:

(a) elegivel segundo os termos das IAC 3; e

(b) habilitado e qualificado segundo os termos das IAC 4.

32. DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEITAR QUALQUER PROPOSTA E DE
REJEITAR QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS

32.1 O Contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar qualquer
proposta, ou cancelar o processo de licitacdo, a qualquer tempo antes da adjudicacao do
Contrato sem que do cancelamento decorra qualquer direito a indenizagao aos Concorrentes.

33. CARTA DE ACEITACAO
33.1 Antes do término do prazo de validade das propostas, o Contratante notificard o

Concorrente vencedor, por meio eletronico e confirmando posteriormente, por meio de carta
registrada (Carta de Aceitacdo), de que sua proposta foi aceita.
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34 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

34.1 Caberao recursos administrativos das decisdes emanadas da Comissdo de Julgamento,
em quaisquer das etapas da presente licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
divulgacdo da decisao.

34.2 O recurso devera ser protocolizado no endereco indicado nos DDL.

34.3 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissdao de
Julgamento, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso a decisao
ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

34.4 Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias tuteis.

34.5 O recurso, nos casos de habilitacdo ou inabilitagdo da licitante e julgamento das
propostas, ndo tera efeito suspensivo.

34.6 Somente serdo considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem
dentro do prazo estabelecido nas IAC 34.1.

34.6 1 A petigao de recurso devera ser instruida com a descrigao pormenorizada dos fatos, a
decisdo objeto da controvérsia e as razdes da discordancia do Concorrente.

34.7 Recursos encaminhados via meio eletronico sé terdo eficacia se o original for entregue
no endereco indicado nos DDL, necessariamente, até¢ 05 (cinco) dias da data do término do
prazo recursal.

34.8 Os Concorrentes poderdo alertar a Contratante, com copia ao BID, quando
considerarem que:

(a) as clausulas e / ou especificagdes técnicas constantes deste Edital restringem a
concorréncia e/ou que

(b) conferem vantagem injusta a um ou varios concorrentes (cumplimiento@BID.org).

G - CONTRATACAO
35. ASSINATURA DO CONTRATO
35.1 O Contratante enviara a Carta de Aceitagao ¢ o Termo de Contrato, constantes da Se¢ao
9 — Formularios do Contrato, devidamente preenchidos ao Concorrente que tiver apresentado

a proposta vencedora.

35.2 O Concorrente que teve sua proposta adjudicada deverd assinar e datar o Contrato e
devolvé-lo ao Contratante, acompanhado dos documentos solicitados na Carta de Aceitagao,
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dentro de 21 (vinte e um) dias, contados da data do seu recebimento; salvo se estabelecido
prazo diferente nos DDL.

36. GARANTIA DE EXECUCAO

36.1 O Concorrente vencedor devera fornecer a Garantia de Execucao, de acordo com a
Clausula 52 das Condicdes Gerais do Contrato, na forma prevista no Edital ou outra forma
aceita pelo Contratante, até a data prevista para a emissao da Ordem de Servigco (OS) Por
parte do Contratante.

36.2 Além da Garantia de Execugdo podera ser retido o equivalente a porcentagem indicada
nos Dados do Contrato (DDC) para o valor devido de cada fatura.

36.3 O nao cumprimento do disposto nas IAC 35.2 e/ou 36.1 constituira motivo suficiente
para que seja cancelada a adjudicacgdo que lhe foi feita, ensejando a execucdo da Garantia de
Proposta. Neste caso o Contratante podera adjudicar o objeto da licitagdo ao Concorrente
que se seguir na ordem de classificagdo, respeitadas as condi¢des de sua proposta, ou
proceder a uma nova licitagao.

36.4 A Garantia de Execugdo devera ser emitida por uma institui¢ao de prestigio escolhida
pelo Concorrente, aceita pelo Contratante e localizada em qualquer pais. Se a institui¢do que
emitir a garantia estiver localizada fora do Brasil, devera ter uma instituicdo financeira
correspondente no Brasil que permita fazer efetiva essa garantia.

H — PRATICAS PROIBIDAS
37. PRATICAS PROIBIDAS

37.1 O Banco exige que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de subvencgdes),
agéncias executoras e de compras, incluindo membros de sua equipe, assim como todas as
empresas, entidades ou individuos que participem de atividades financiadas pelo Banco ou
que atuem como licitantes, fornecedores de bens, contratados, consultores, subcontratados,
subconsultores, prestadores de servicos e concessionarias (incluindo seus respectivos
executivos, funcionarios e representantes, expressa ou implicita), entre outros, observam os
mais altos padrdes éticos e denunciam ao Banco 3 qualquer ato suspeito de constituir uma
Pratica Proibida da qual ele esteja ciente ou informado, durante o processo de selecao e as
negociacdes ou a execucdo de um contrato. As Praticas Proibidas s3o as seguintes: (i)
praticas corruptas; (ii) praticas fraudulentas; (iii) praticas coercitivas; (iv) praticas colusivas;
(v) préticas obstrutivas e (vi) apropriacao indébita. O Banco estabeleceu mecanismos para
relatar a suposta comissao de Praticas Proibidas. Todas as dentincias devem ser enviadas ao
Escritério de Integridade Institucional (OII) do Banco para a investigacdo adequada. O
Banco possui procedimentos para apuragdo e sancionamento aqueles que cometeram
Praticas Proibidas. O Banco, ainda, assinou com outras Instituicdes Financeiras

3 O site do Banco (www.iadb.org/integrity) fornece informagdes sobre como denunciar a
alegada comissdo de Praticas Proibidas, as regras aplicaveis ao processo de investigagdo e
sancdo e o acordo que rege o reconhecimento reciproco de sangdes entre instituigoes
financeiras internacionais.
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Internacionais (IFI) acordo visando o reconhecimento reciproco das san¢des impostas pelos
seus respectivos 6rgaos responsaveis pelas sangdes dessa natureza.

(a) Para os fins desta disposicao, as defini¢des de Praticas Proibidas sdo as seguintes:

(1) Uma pratica corrupta ¢ oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as agdes de outra parte;

(i1) Uma pratica fraudulenta ¢ qualquer ato ou omissao, incluindo deturpagao de fatos e
circunstancias, que intencionalmente ou imprudentemente engane, ou tente enganar
qualquer parte para obter um beneficio financeiro ou de outra natureza para evitar
cumprir uma obrigacao;

(ii1)) Uma pratica coercitiva ¢ prejudicar ou causar danos, ou ameagar prejudicar ou
causar danos, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar
indevidamente as acdes de uma parte;

(iv) Uma pratica colusiva ¢ um acordo entre duas ou mais partes firmado com a intengao
de alcangar um objetivo inadequado, incluindo influenciar indevidamente as a¢des de
outra parte;

(v) Uma prética obstrutiva consiste em:

1. destruir, falsificar, alterar ou ocultar evidéncias significativas de uma investigacao
do Grupo BID ou fazer declaragdes falsas aos investigadores com a intengao de
impedir uma investigagao do Grupo BID;

ii. ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir que divulguem seu
conhecimento de assuntos importantes para uma investigacado do Grupo do BID ou
que prossigam com a investigacdo; ou

1ii. atos realizados com a intenc¢ao de impedir o exercicio dos direitos contratuais de
auditoria e inspecao do Grupo BID previstos na IAC 37.1 (f) abaixo, ou seus direitos
de acesso a informacgao;

(vi) Uma apropriagdo indébita consiste no uso de fundos ou recursos do Grupo BID para
fins improprios ou para fins nao autorizados, cometidos intencionalmente ou por
negligéncia grave.

(b) Se for determinado que, de acordo com os Procedimentos de Sangdes do Banco, os
Mutuérios (incluindo os beneficidrios de doagdes), agéncias executoras e agéncias de
compras, incluindo membros de sua equipe, qualquer empresa, entidade ou individuo que
participe de uma atividade financiada pelo Banco ou atuando como, entre outros, licitantes,
fornecedores, contratados, consultores, funcionarios, subcontratados, subconsultores,
fornecedores de bens ou servicos, revendedores (incluindo seus respectivos executivos,
funciondrios e representantes, sejam eles atribuicdes expressas ou implicitas) cometeram
uma Pratica Proibida em qualquer fase da adjudicacao ou execu¢ao de um contrato, o Banco
pode:

(1) ndo financiar nenhuma proposta de adjudicacdo de contrato para aquisi¢ao de bens
ou servigos, contratagdo de obras ou servicos de consultoria;

(1) suspender os desembolsos da operagao se for determinado, em qualquer estagio, que
um funciondrio, agéncia ou representante do Mutudrio, da Agéncia Executora ou da
Agéncia de Compras cometeu uma Pratica Proibida;

(ii1) declarar um contrato ndo elegivel para financiamento do Banco e cancelar e/ou
acelerar o pagamento de uma parte do empréstimo ou concessdo inequivocamente
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relacionada a um contrato, quando houver evidéncias de que o representante do
Mutuario ou Beneficidrio de uma subven¢ao nao tenha adotou as agdes corretivas
apropriadas (incluindo, entre outras, a notificacdo adequada ao Banco apods o
conhecimento da violagao da Pratica Proibida) dentro de um periodo que o Banco
considerar razoavel;

(iv) emitir uma adverténcia a empresa, entidade ou pessoa natural por meio de uma carta
formal censurando a sua conduta;

(v) declarar uma empresa, entidade ou individuo inelegivel, permanentemente ou por
um periodo determinado, proibindo a participagdo de processo de sele¢do e/ou
adjudicagdo de contratos financiados com recursos do Grupo BID;

(vi) impor outras san¢des que considerar adequadas, entre outras, restituicdo de fundos
e multas equivalentes ao reembolso de custos relacionados as investigagdes e agdes
previstas nos Procedimentos de Sancdes. As referidas san¢des podem ser impostas
adicionalmente ou em substituicdo as sangdes mencionadas acima (as sangdes
"mencionadas acima" sdo a adverténcia e a desqualificagdo/inelegibilidade);

(vii) estender as san¢des impostas a qualquer individuo, entidade ou empresa que, direta
ou indiretamente, seja proprietdria ou controle uma entidade sancionada, seja de
propriedade ou controlada por uma entidade sancionada ou seja objeto de propriedade
ou controle comum de uma entidade sancionada, bem como funcionarios, funcionarios
afiliados ou representante de uma pessoa sancionada que também sejam proprietarios
de uma entidade sancionada e¢ / ou exergam controle sobre uma entidade sancionada,
mesmo quando ndo se concluiu que as partes incorreram diretamente em uma Pratica
Proibida.; e/ou

(viii) remeter o assunto as autoridades policiais nacionais relevantes.

(c) As disposigdes das IAC 37.1 (b) (i) e (i1) também se aplicardo nos casos em que as partes
tenham sido declaradas temporariamente inelegiveis para a adjudica¢do de novos contratos
na pendéncia de uma decisdo definitiva em um processo de san¢do ou qualquer outra
resolucao.

(d) A imposi¢cdo de qualquer decisdo definitiva tomada pelo Banco de acordo com as
disposigdes acima mencionadas tera carater publico;

(e) Com base no Acordo de Reconhecimento reciproco das sangdes assinado com outras
Institui¢des Financeiras Internacionais (IFIs), qualquer empresa, entidade ou pessoa natural
participando de uma atividade financiada pelo Banco ou atuando como licitantes,
fornecedores de bens, contratados, consultores, funcionarios, subcontratados,
subconsultores, prestadores de servicos, concessiondrias, funcionarios dos Mutuarios
(incluindo beneficidrios de subvencgdes), agéncias executoras ou Contratantes (incluindo
seus respectivos executivos, funciondrios e representantes, expressamente ou implicito),
entre outros, pode estar sujeita a san¢ao. Para os fins das disposi¢des deste paragrafo, o termo
"sancao" inclui qualquer inelegibilidade permanente, imposi¢do de condigdes para
participagdo em contratos futuros ou adog¢ao publica de medidas em resposta a uma violagao
as regras vigentes de Instituigdes Financeiras Internacionais (IFIs) aplicavel a resolucao de
denuncias de Praticas Proibidas;

(f) O Banco exige aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos
€ seus representantes € concessionarios que permitam revisar contas, registros € outros
documentos relacionados a apresentagdo de propostas € cumprimento do contrato e submeté-
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los a uma auditoria pelos auditores nomeados pelo Banco. Todos solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e seus representantes e
concessionarios devem prestar assisténcia integral ao Banco em sua investiga¢ao. O Banco
também exige que os solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos
e seus representantes e concessionarios: (i) mantenham todos os documentos e registros
relacionados as atividades financiadas pelo Banco por um periodo de 7 (sete) anos apds a
conclusdo dos trabalhos contemplados no respectivo contrato; e (ii) fornecerem quaisquer
documentos necessarios a investigagdo de denuncia da comissdao que apura Praticas
Proibidas e (iii) garantir que solicitantes, os empregados ou representantes dos licitantes,
licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e seus representantes e
concessionarios que estao cientes de que as atividades foram financiadas pelo Banco, estao
disponiveis para responder a perguntas relacionadas a investigagao por pessoal do Banco ou
por qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente nomeado. Se os
solicitantes, os empregados ou representantes dos licitantes, licitantes, fornecedores de bens
e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos e seus representantes € concessionarios se recusarem a cooperar ou
nao cumprir os requisitos do Banco ou qualquer outro modo dificultar a investigacao, o
Banco, a seu critério, podera tomar as medidas apropriadas contra solicitantes, os
empregados ou representantes dos licitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e seus representantes € concessionarios; €

(g) Quando um Mutuério adquirir bens, servi¢os que ndo sejam servigos de consultoria,
obras ou servicos de consultoria diretamente de uma agéncia especializada, todas as
disposicoes relacionadas as Praticas Proibidas e as sangdes correspondentes serdo
integralmente aplicadas aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e seus representantes € concessionarios, revendedores (incluindo
seus respectivos executivos, funcionarios e representantes, expressos ou implicitos), ou
qualquer outra entidade que tenha assinado contratos com o referido 6rgdo especializado
para fornecimento de bens, obras ou servigos que ndo sejam servicos de consultoria
relacionados a atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o
Mutudrio a se valer de recursos como suspensao ou rescisao. As agéncias especializadas
devem consultar a lista de empresas e pessoas naturais declarados temporariamente ou
permanentemente inelegiveis pelo Banco. No caso de uma agéncia especializada assinar um
contrato ou pedido de compra com uma empresa ou individuo declarado inelegivel pelo
Banco, o Banco nao financiara as despesas relacionadas e tomara as medidas que considerar
apropriadas.

37.2 Os consultores, quando apresentam suas ofertas, propostas ou solicitagdes, declaram e
garantem:

(a) que eles leram e entenderam as defini¢des das Praticas Proibidas do Banco e as sangdes
aplicaveis de acordo com os Procedimentos de Sangdes;

(b) que eles ndo incorreram nem incorrerdo em nenhuma Pratica Proibida descrita neste
documento durante os processos de sele¢do, negociacdo, adjudicagdo ou execugdo deste
contrato;
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(c) que eles ndo adulteram ou ocultaram qualquer fato relevante durante os processos de
selecdo, negociacao, adjudicacdo ou execugdo deste contrato;

(d) que nem eles, nem seus representantes, subcontratados, subconsultores, diretores, pessoal
essencial ou principais acionistas sdo inelegiveis para a adjudicagdo de contratos financiados
pelo Banco;

(¢) que declararam todas as comissdes, honorarios de representantes, pagamentos
relacionados a atividades financiadas pelo Banco; e

(f) que reconhecem que a violagao de qualquer uma dessas garantias pode levar a imposicao
pelo Banco de uma ou mais das medidas descritas em [AC 37.1 (b).
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SECAO 2 - DADOS DA LICITACAO (DDL)

As disposigoes a seguir modificam ou complementam as clausulas correspondentes da Secao
1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC):

Clausula das
IAC

Complemento ou Modificacao

A - GERAL

As obrigagdes descritas nos requisitos das obras, que contemplam as Especificacdes Técnicas,
Nota Técnica complementar a Especificagdo Técnica, planilha orcamentaria e projetos,
complementam os Dados da Licitagao.

Em caso de divergéncia entre os Dados da Licitagdo e os documentos técnicos, estes serao
prevalentes na seguinte ordem: 1) Nota Técnica complementar a Especificacio Técnica; 2)
Planilha or¢amentaria; 3) Projeto.

1.1.

ESCOPO DA LICITACAO
Contratante: Unidade Coordenadora do Programa — UCP Promaben

Descricdo das Obras: O objeto licitado consiste na Execucdao de Obras de
Macrodrenagem e Duplicacdo da Av. Bernardo Sayao — Fase 1, em resumo,
nas seguintes atividades:

Execugao das obras de macrodrenagem e duplicacao da Av. Bernardo Sayao,
no trecho compreendido entre a Rua dos Mundurucus e Av. Fernando
Guilhon, na Sub-bacia 1 da Bacia Hidrografica da Estrada Nova, contendo a
apresentacdo de solugdes técnicas construtivas para atender as demandas do
PROMABEN - Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova, dos
moradores/comerciantes da area e do municipio de Belém.

Dessa forma, o projeto de macrodrenagem e duplica¢do foi baseado nas
seguintes premissas:

* Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais;
* Melhorias no sistema de abastecimento de agua;

» Execugdo de rede coletora de esgoto, estagdo elevatoria de esgoto bruto e
linhas de recalque;

» Sistemas de micro drenagem do canteiro central;
* [luminagao publica;

» Sistema viario;

» Harmonizagdo com o entorno;

 Atendimento as normas reguladoras brasileiras.
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No projeto, ¢ contemplada a execucdo da duplicagdo em um trecho de
aproximadamente 670 m, com melhorias de sistemas de abastecimento de
agua, execucdo de sistema de esgotamento sanitdrio, micro drenagem,
macrodrenagem e sistema viario.

1.2. PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS
Prazo de execucao total das obras: 18 (dezoito) meses.
O prazo de execucao sera contado a partir do primeiro dia util apos a data de
recebimento da Ordem de inicio @ mobilizag¢do dos Servigos (OS inicial)
Caso ocorra a demora injustificada no recebimento da Ordem de Servigos,
esta sera considerada como recebida apds 5 (cinco) dias uteis da sua emissao.
2.1. FONTE DE RECURSOS
O Mutuario ¢ o municipio de Belém.
O Executor ¢ a Unidade Coordenadora do Programa — UCP Promaben.
O BID significa Banco Interamericano de Desenvolvimento.
O numero do Contrato de Empréstimo ¢ 3303/OC-BR, celebrado em
28/12/2017, no montante de U$ 71.800.000,00 (setenta ¢ um milhdes,
oitocentos mil dolares), para implementagdo do Programa de Saneamento
Bésico da Bacia da Estrada Nova — Promaben 11
As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo a conta Recursos
financeiros reservados por meio Declaragio de Disponibilidade
Orcamentaria 003/2023, recursos 100% BID.
3.6 CONCORRENTES ELEGIVEIS
O presente processo licitatorio ndo foi precedido de pré-qualificagao.
44¢4.6 CONSORCIOS
Permitido.
4.5 (b) VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS
O volume anual de Obras/servigos em, pelo menos um dos ultimos 5 (cinco)
anos: R$ 68.000.000,00 (Sessenta e oito milhdes de reais).
4.5 (d) INDICES CONTABEIS

A boa situagdo financeira da empresa serd comprovada por meio do seguinte
indice contabil:
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INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
ILG > 1,00

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo

ILG=
Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo

4.5(e). PATRIMONIO LiQUIDO E VALOR ESTIMADO DA
CONTRATACAO
Patrimonio liquido igual ou superior a R$ 6.850.000,00 (Seis milhdes,
oitocentos e cinquenta mil reais).
O Valor estimado da contratagdo ¢ de R$ 68.553.898,91 (Sessenta e oito
milhdes, quinhentos e cinquenta e trés mil, oitocentos € noventa e oito reais
e noventa € um centavos).
4.5(f) PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS
As parcelas de maior relevancia das Obras (Atividades Chave) tém as
seguintes caracteristicas:
Item Caracteristicas Unid. Quant.
NO
Execu¢do de macrodrenagem (tanto
! aberto quanto fechado) m 290
Execugdo de pavimento com
) aplicagdo de Concreto Betuminoso e 940
Usinado a Quente (CBUQ), qualquer
tipo de camada
Execugao de Terraplanagem | .
3 (incluindo corte e [re]aterro) m 27.000
Assentamento de tubo de polietileno
4 de alta densidade, PEAD, pararede de | m 1675
agua ou esgoto.
Observacgao: As atividades chaves poderdo ser comprovadas a partir do
somatorio de multiplos atestados.
4.5 (g) EQUIPE CHAVE
I. 01 (um) Engenheiro (Responsavel Técnico) — responsavel pelo

planejamento, acompanhamento e controle do empreendimento: com
experiéncia minima de 08 (oito) anos, compativel com as caracteristicas das
Obras, conforme indicado nas parcelas de maior relevancia do item 4.5(f) dos
DDL. O Responsavel Técnico devera comprovar que ¢ do quadro societario
da empresa, mediante copia do Contrato Social da mesma, ou que pertence
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ao seu quadro funcional, mediante Contrato de Prestacdo de Servicos e/ou
Carteira de Trabalho, com copia das paginas do “Livro de Registro de
Empregados” e respectivo “Termo de Abertura” referente a sua contratacao.

2. 01 (um) Engenheiro Residente — responsavel pelo acompanhamento direto
da execugdo das obras: comprovar experiéncia minima de 05 (cinco) anos em
obras similares a licitada. Podera ser indicado, como Engenheiro Residente,
o Responsavel Técnico indicado para as Obras, sendo, no entanto, exigida a
permanéncia do Engenheiro Residente no local das Obras ao longo de sua
execucao.

3. 01 (um) engenheiro ambiental, agronomo, florestal ou profissional de area
correlata, com experiéncia comprovada em gestdo ambiental de obras de
saneamento, para elaboracdo do Plano de Controle Ambiental da Obra
(PCAO), assim como seu monitoramento durante o andamento da obra. Este
profissional sera responsavel também pela elaboragdo dos relatorios e
documentos relativos aos licenciamentos ambientais das atividades de apoio,
sem custos adicionais para o Contratante.

As comprovagdes das experiéncias requeridas serdo realizadas por meio de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA, acompanhados das respectivas
CAT(s), comprobatdrios de que o profissional executou ou estd executando
servicos de caracteristicas semelhantes ¢ de complexidade tecnologica e
operacional equivalentes. No caso de empresas estrangeiras, poderd ser
apresentada documentacao equivalente do pais de origem.

4.5 (h) RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Méquinas e equipamentos minimos exigidos:
ESPECIFICACAO DO EQUIPAMENTO MINIMO EXIGIDO
PARA AS OBRAS
x QUANTIDADE
DISCRIMINACAO MINIMA
01. Escavadeira hidraulica sobre esteiras 02
02. Rolo compactador vibratorio Tandem 02
03. Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio 02
04. Caminhdes basculante 6 m? 08
05. P4 carregadeira sobre rodas 02
06. Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira | 02
07. Betoneira capacidade nominal de 600 L 01
08. Motoniveladora 02
09. Bate-estacas por gravidade com poténcia de 01
160 HP
7.1 VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
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Devido a magnitude das obras e as diversas frentes de servicos concomitantes
previstas, ¢ altamente recomendavel a visita ao local das obras. Qualquer
informagdo complementar ou questionamentos que o Licitante deixe de
considerar em decorréncia de ndo ter realizado a visita recomendada, sera de
sua exclusiva responsabilidade.

A visita podera ser agendada até 05 (cinco) dias antes do prazo final para
entrega das propostas, mediante contato com o Subcoordenador de
Engenharia Augusto Monteiro, pelo telefone (91) 98222-3388, ou, e-mail:
engenharia.promaben@outlook.com

7.3 ESTUDOS E DADOS DISPONIVEIS

Estdo disponiveis os projetos executivos e respectivos estudos e dados a
seguir elencados, os quais sdo necessarios a elaboracdo das propostas por
parte dos concorrentes.
Os documentos acima especificados estardo disponiveis para consulta na sede
da UCP/PROMABEN, localizado na Avenida Bernardo Sayao, 3224, Bairro
Condor, Belém-PA, de segunda-feira a sexta-feira, no horario das 9:00 as
15:00, bem como no endereco eletronico do PROMABEN
(https://promaben.belem.pa.gov.br/licitacoes).
1. Projeto Executivo
Nome dos autores: Ricardo Lazzari Mendes; Djalma Mariz Medeiros; Marco
Estevao de Sena; Elderci Maria Garcia; José Luiz Bota de Assis; Danilo
Gomes de Souza.
Data de elaboracdo: Setembro/2022
Numero de volumes: 06 (seis)
Numero da Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) dos autores:
CREA-SP ART N° 28027230221598978; CREA-SP ART N°
28027230221570657; CREA-SP ART N° 28027230221502635; CREA-SP
ART N° 28027230221721614; CREA-RN ART N° RN20220538271;
CREA-GO ART N° 1020220242883.
2. Licenca Instalacao N° 172/2020.

B - EDITAL

9.1. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Prazo para o recebimento de solicitagdes de esclarecimentos: até 10 (dez) dias
antes do encerramento do prazo para apresentacao de propostas.

Os esclarecimentos serdo disponibilizados aos Concorrentes por meio do
site do Projeto: https://promaben.belem.pa.gov.br/licitacoes-bid/
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Prazo para responder as solicitacdes de esclarecimento: até 05 (cinco) dias
antes do encerramento do prazo para apresentacdo de propostas

10.2

ADENDOS AO EDITAL

Os adendos, quando necessarios, serdo disponibilizados aos Concorrentes
por meio de remessa eletronica e serdo arquivados no site:
https://promaben.belem.pa.gov.br/licitacoes-bid/

C — PREPARACAO DAS PROPOSTAS

12.2(c) e 13.2

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA

Nao faz parte do edital o Modelo 9 — Declaragao de Entrega do Plano de
Garantia do Controle de Qualidade, constante da Secdo 3.

Também faz parte do Edital:

(g) Midia digital contendo as planilhas abertas, para conferéncia, do Quadro
Resumo de Pregos (Modelo 14), Planilhas de Quantidades (Modelo 15),
Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) (Modelo 16); Quadro de
Composicao de Pregos Unitarios (Modelo 17) e Quadro Demonstrativo da
Composi¢ao do BDI (Modelo 18).

Este arquivo sera considerado apenas para conferéncia. Encontrada diferenca
entre a proposta impressa apresentada e o arquivo digital, sempre sera
considerada a informacdo constante da proposta impressa.

13.1

PRECOS DA PROPOSTA

Contrato para totalidade das obras, sendo o pagamento realizado mediante
precos unitarios.

13.2

O preco da obra devera ser cotado por precos unitarios e devem ser
apresentadas as Planilhas de Quantidades e Precos junto com o cronograma
fisico-financeiro.

13.4

REAJUSTAMENTO

Os precos estardo sujeitos a reajuste anual durante a execugao do contrato.

15.1

PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA

As Propostas terdo validade de 120 (cento e vinte) dias contados da data
final estabelecida para apresentacao das propostas.

16

GARANTIA DA PROPOSTA
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Valor da Garantia de Proposta: R§ 1.370.000,00 (hum milhdo trezentos e
setenta mil reais).

As condicoes de execugao da Garantia deverao ser expressamente informadas
no documento, abrangendo todas as hipoteses de execucdo preceituadas no
item 16.5 das IAL do edital (caso o concorrente ndo assine o contrato, nao
apresente a garantia de execugdo ou desista sua proposta durante a licitacao).

A Garantia de Proposta devera ser apresentada em sua via original, em Real
(R$) ou em uma moeda livremente conversivel e deverd ser pagavel
integralmente a vista, até 28 (vinte e oito) dias apds o término da validade da
proposta (ndo poderdo ser proporcionais aos prazos de validades das
propostas).

As devolugdes das garantias ou valores depositados ocorrerdo nas formas dos
itens16.4 e 33.2 das IAL e mediante requerimento escrito a UCP/Promaben.

Concorrentes constituidas sob a modalidade de consorcio deverdo apresentar
as garantias em acordo com o item 16.6 das IAL.

Alertamos que ndo serdo aceitas garantias de propostas que tragam outras
condigdes que nao as previstas nos modelos de garantia de propostas
estabelecidos na Se¢do 3 do Edital, como, por exemplo, a excussao preliminar
dos bens do afiangado para pagamento ou o beneficio de ordem previsto no
Codigo Civil Brasileiro.

E recomendada uma leitura atenta pelo licitante de todas as clausulas do
documento fornecido pela fiadora para que nao sejam frustradas as hipoteses
de pagamento integral e imediato, nos casos previstos no item 16.5 das IAL
do edital.

As Garantias das Propostas deverdao ser emitidas por uma instituicao
financeira, acompanhada dos respectivos estatutos sociais, em situagdo
regular com o Banco Central do Brasil (BACEN) ou Instituicdo Seguradora
em situacdo regular com a Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP),
cuja regularidade serd verificada pela UCP/Promaben.

Nao serdo aceitas garantias de propostas prestadas por pessoas fisicas.

D — APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

19.2¢20.1

ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

A Unidade Coordenadora do Programa — UCP Promaben II

Comissao Especial de Licitagdo (CEL)

Att. Presidente: Silvio Nazareno Leal Costa

Endereco: Av. Bernardo Sayao, 3224 - Condor, Belém - PA, 66033-190

Programa de Saneamento Bésico da Bacia da Estrada Nova— Promaben II
(Contrato de Empréstimo n° 3303/OC-BR).
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Proposta para execucao das obras de macrodrenagem e duplicagdo da Av.
Bernardo Sayao — Fase 1 do Promaben II.

Edital LPN n° 001/2023
“NAO ABRIR ANTES DE, [NSERIREIEA, :s 16h (horario local)”

E - ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS

23.1

ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO
CONTRATANTE

A sessdao publica de recebimento e abertura das propostas ocorrera no dia
i as 16:00h (horario local), sendo a abertura das propostas
realizada imediatamente apos o encerramento do prazo final para sua entrega.

Em virtude da pandemia pelo COVID-19 (coronavirus) e da necessidade de
manutengdo do distanciamento social como medida de enfrentamento a
doenca, recomenda-se as empresas que desejem participar da sessao publica
de recebimento que o fagam por meio de apenas 01 (um) representante.

Local de abertura das propostas:

Comissao Especial de Licitagio— CEL

Av. Bernardo Sayao, 3224 - Condor, Belém - PA, 66033-190
Sala de Reuniao do Promaben II

30

POS-QUALIFICACAO DO CONCORRENTE
SUBCONTRATADOS ESPECIALIZADOS

30.6 Subcontratagio até o percentual de 20% (Vinte por cento) do valor total
do contrato ou do volume das obras, com a prévia anuéncia do Contratante.

F — ADJUDICACAO

33.1

CARTA DE ACEITACAO

Na Carta de Aceitagdo consta a relagdo de documentos necessarios a serem
apresentados pela Empreiteira selecionada para a assinatura do Contrato e/ou
emissao da Ordem de Servigo inicial.

342

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os recursos serdo dirigidos a Autoridade Administrativa, por intermédio da
Comissao de Licitagdo (2 Presidente da Comissdo Especial de Licitagao
Especiais - CEL, Silvio Nazareno Leal Costa que praticou o ato recorrido. A
Comissao de Licitagdo apreciard sua admissibilidade e instruird o processo
fazendo-o subir devidamente informados.
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Os Recursos serdo encaminhados ao seguinte endereco:
Av. Bernardo Sayao, 3224 - Condor, Belém - PA, 66033-190

G — CONTRATACAO

35.2

ASSINATURA DO CONTRATO

O prazo maximo para devolucdo do Contrato devidamente assinado,
acompanhado dos documentos a seguir relacionados ¢ de até 21 (vinte e um)
dias corridos, contados do recebimento da Carta de Aceitacao:

(a) Termo de Constitui¢ao de Consorcio registrado na Junta Comercial, caso
aplicavel.

(b) Plano de Trabalho para aprovagao do contratante;

(c) Plano de Controle Ambiental das Obras (PCAQO), em carater preliminar;
e

(d) Estudo de Impacto da Obra

37.1

MODALIDADES DE SANCAO

(a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao
assinar o termo de contrato, deixar de entregar documentacio exigida no
edital, apresentar documentagdo falsa, ensejar o retardamento da execucao
de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficard suspenso de licitar e
de contratar com Prefeitura Municipal de Belém, sem prejuizo das multas
e/ou execucdo de garantia de proposta previstas no edital, assim como das
demais cominagdes legais previstas nas leis 14.133/2021 e 8.666/1993,
alternadamente.

(b) As sangdes de multas e/ou execug¢do de garantia prevista do edital
poderdo ser aplicadas concomitantemente com a suspengdo, facultada a
defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data da notificag@o.
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SECAO 3 - REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE E QUALIFICACAO

CONTEUDO
1. ELEGIBILIDADE ...cuutinsueessecsssecssnssssesssncsssecsssssssssssassssesssssssassssassssessassssassssassssssssssssassssassnse 45
2. HABILITACAO JURIDICA .ccvveeeeerersnneeeeesesessssssssssssesssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssanssssesssss 46
3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA...ccccccrssaeeeecssanseccsssnsseccssanssscsssnnssessssnsasesssnnans 46
4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA .uccecsseeecsssnecssseecssnnecsssesssssnessssnsssssasssssnsssssssssses 46
5. TRABALHO DE MENORES ....cuttesueessaecsseessuecssesssascssasssassssessssssssasssassssasssasssssssssssssssssassssasss 48
6. EXPERIENCIA GERAL cucceeieecsuissussessanssssssesssssssssssssasssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssss 49
7. EXPERIENCIA ESPECIFICA .ucouucinuiieisecsaissensecssecsesssncssiesssssesssecssssssssssssssssasssssssssssssssssssss 50
8. PESSOAL ccccvuueecsneessnecsssneesssnnessssecssssesssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssns 51
9. EQUIPAMENTOS cuuceesueessuecssncsnecssesssancssessssssssnssssssssssssassssasssassssasssassssasssasssssssssssssassssssssssss 52
10. QUALIFICACAO FINANCEIRA .ccccitcceissssssnsassssccsssssssssssssssscsssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssss 52
11. SUBCONTRATADOS ESPECIALIZADOS ..cccuutisueesuecsssecsanssssesssnssssecssnsssassssassssssssssssassssasanse 53

12. OUTRA DOCUMENTACAO c.cccceereeeerareecccccsersesssssscccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 54



Secao 3 — Requisitos de Elegibilidade e Qualificagao

SECAO 3 - REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE E
QUALIFICACAO

Esta Se¢dao contém todos os critérios que o Contratante utilizard para determinar a
elegibilidade e qualificar os Concorrentes por meio de pds-qualificacdo. Nao existem outros
fatores, métodos ou critérios a serem utilizados distintos dos especificados neste documento
de licitagdo. O Concorrente devera fornecer toda a informagao solicitada nos formularios
incluidos na Sec¢ado 4, Formularios da Proposta.

Sempre que se exigir de um Concorrente a indicagdo de um valor monetario, os concorrentes
deverao indicar o equivalente em Reais.

Em se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverdo apresentar documentos
equivalentes do seu pais de origem, devidamente acompanhados da sua tradugdo para o
idioma portugués falado no Brasil, a qual prevalecera para qualquer interpretacdo ou
divergéncia. Na impossibilidade da apresentagdo de um, ou mais de um dos documentos
equivalentes, a empresa estrangeira apresentara justificativa escrita dessa circunstancia.

Os Concorrentes poderao alertar o Contratante por escrito com uma copia ao BID quando
considerarem que:

(a) as clausulas e/ou especificagdes técnicas incluidas nos documentos de licitagao
restrinjam a concorréncia nacional e/ou internacional;
e/ou que

(b) concedam uma vantagem injusta a um ou mais Concorrentes.
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Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Cumprimento

JVCA (existente ou futura)

Documentos

Ne. Assunto Requisito Iﬁgzsil:z:l :10‘105 0s Cada Um Apres.e.ntagéo dos
embros membro membr | Requisitos
combinados 0
1. Elegibilidade
1.1 | Nacionalidade Cumpre requisito das IAC 3.1 Deve atender | Deve atender | Deve atender | NA Modelos 2 e 4 da
ao requisito | ao requisito | ao requisito Secdo 4
1.2 | Proibi¢do de relagdes | Cumpre requisito das IAC 3.1 (a) Deve atender | Deve atender | Deve atender | NA Modelo 4 da Secao
comerciais ao requisito | ao requisito | ao requisito 4
1.3 | Decisdao do Conselho | Cumpre requisito das IAC 3.1 (b) Deve atender | Deve atender | Deve atender | NA i/lodelo 4 da Segéo
de Seguranca da ao requisito | ao requisito | ao requisito
ONU
1.4 | Conflito de | Cumpre requisito das IAC 3.2 (a) Deve atender | Deve atender | Deve atender | A Modelo 4 da Sec¢ao
interesses ao requisito | ao requisito | ao requisito 4
1.5 | Sangoes Cumpre requisito das IAC 3.3 Deve atender | Deve atender | Deve atender | NA Modelo 4 da Secao
ao requisito | ao requisito | ao requisito 4
1.6 | Entidades (?}%mpre requisito das IAC 3.4 (i); (ii) e Deve atender | Deve atender | Deve atender | NA Modelo 4 da Secao
governamentais (i) ao requisito | ao requisito | ao requisito 4
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Critérios de Elegibilidade e Qualificagao

Requisitos de Cumprimento

JVCA (existente ou futura)

Documentos

Ne, Assunto Requisito IEg!p.l;;a sal Todos os Cada Um | Apresentagdo  dos
ndividua membros membro membr | Requisitos
combinados 0
2. Habilitacao Juridica
2.1 | Ato constitutivo Cumpre requisito das IAC 4.3 (a) (i) Deve atender | Deve atender | Deve atender | NA Anexo a Proposta
ao requisito | ao requisito | ao requisito
2.2 | Decreto de | Cumpre requisito das IAC 4.3 (a) (ii) Deve atender | Deve atender | Deve atender | NA Anexo a Proposta
autorizacdo ao requisito | ao requisito | ao requisito
2.3 |Inscricdio do ato | Cumpre requisito das IAC 4.3 (a) (iii) Deve atender | Deve atender | Deve atender NA Anexo a Proposta
constitutivo ao requisito | ao requisito | ao requisito
3. Qualificacdo Econémico-Financeira
3.1 | Certidao negativa Cumpre requisito das IAC 4.3 (b) (i) Deve atender | Deve atender | Deve atender NA Anexo a Proposta
ao requisito | ao requisito | ao requisito
3.2 | Balango patrimonial | Cumpre requisito das IAC 4.3 (b) (ii) Deve atender | Deve atender | Deve atender NA Anexo a Proposta
ao requisito | ao requisito | ao requisito
4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
NA

4.1

CNPJ

Cumpre requisito das IAC 4.3 (c) (i)

Deve atender

ao requisito

Deve atender

ao requisito

Deve atender

ao requisito

Anexo a Proposta
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Critérios de Elegibilidade e Qualificagao

Requisitos de Cumprimento

JVCA (existente ou futura)

Documentos

Ne, Assunto Requisito e Todosos | Cada | Um Apresentaglo - dos
Requisitos
combinados 0
4.2 | Inscricdo no cadastro | Cumpre requisito das IAC 4.3 (c) (i1) Deve atender | Deve atender | Deve atender NA Anexo a Proposta
de contribuintes ao requisito | ao requisito | ao requisito
estadual ou
municipal
4.3 | Certidao Negativa de | Cumpre requisito das IAC 4.3 (c) (iii) Deve atender | Deve atender | Deve atender NA Anexo a Proposta
Débitos relativos aos ao requisito | ao requisito | ao requisito
Tributos Federais, a
Divida Ativa da
Unido e as
contribui¢des
previdencidrias e as
de terceiro
4.4 | Certidao Negativa de | Cumpre requisito das IAC 4.3 (c) (iv) Deve atender | Deve atender | Deve atender NA Anexo a Proposta
Débitos  Estaduais, ao requisito | ao requisito | ao requisito
da sede do
concorrente
4.5 | Certidao Negativa de | Cumpre requisito das IAC 4.3 (c) (v) Deve atender | Deve atender | Deve atender NA Anexo a Proposta
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Critérios de Elegibilidade e Qualificagao

Requisitos de Cumprimento

JVCA (existente ou futura)

Documentos

Ne, Assunto Requisito Empresa Todos os Cada Um | Apresentagdo  dos
Individual membros membro membr | Requisitos
combinados 0
Débitos Municipais, ao requisito | ao requisito | ao requisito
da sede do
concorrente
4.6 | Certificado de | Cumpre requisito das IAC 4.3 (c) (vi)
Regularidade do
FGTS
4.7 | Certidao Negativa de | Cumpre requisito das IAC 4.3 (c) (vii)
Débitos Trabalhistas,
conforme Lei n°
12.440, de 07 de
julho de 2011

5. Trabalho de Menor

5.1

Declaracao

Cumpre requisito das TAC 4.3 (d) (i)

Deve atender

ao requisito

Deve atender

ao requisito

Deve atender

ao requisito

Modelo 12 da Secao

4
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Critérios de Elegibilidade e Qualificagao

Requisitos de Cumprimento

JVCA (existente ou futura)

Documentos

Ne, Assunto Requisito Empr esa Todos os Cada O || AICSIEeED e
Individual membros membro membr | Requisitos
combinados 0

6. Experiéncia Geral
6.1 |7Ter realizado em, | De conforfni‘dade com as IAC 4.5 (b), 0 Deve atender | Deve atender | Participacdo Modelo 5 da Secao

pelo menos um dos | volume médio anual de obras: o o o

tltimos 5 (cinco) ao requisito ao requisito | minima  de, 4

anos, um volume pelo menos,

médio anual de | O volume anual de Obras/servigos em, 259, E

Obras de, pelo | pelo menos um dos ultimos 5 (cinco) o m

menos RS | anos: 68.000.000,00 (sessenta e cinco conformidade

68.000.000,00 milhoes de reais). com as IAC

(sessenta e  oito

milhdes de reais). 4.6 (b)

A . Participagao ~
6.2 | Experiéncia  Geral | De conformidade com as IAC 4.5 (c) Deve atender | Deve atender | ~ < d Modelo 5 da Secao
minima e,
com contratos de ao requisito | ao requisito pelo  menos, 4
construgo na 25%. Em
. formidad

qualidade de Zglrlnor;: IZE

empreiteiro 4.6 (c)

principal,

subempreiteiro  ou
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Critérios de Elegibilidade e Qualificagao

Requisitos de Cumprimento

JVCA (existente ou futura)

Documentos

Ne. Assunto Requisito Empr =54 Todos os Cada Uit Apresentagdo  dos
Individual membros membro membr | Requisitos
combinados 0
administrador pelo
menos 2 (dois)
contratos nos ultimos
10 (dez) anos
anteriores ao prazo
final para a
apresentacao das

propostas. no valor
minimo  de RS
30.00.000,00 (trinta
milhdes de reais)

cada.

7. Experiéncia Especifica

7.1

Experiéncia

Especifica

De conformidade com as IAC 4.5 (f),
Experiéncia minima em constru¢cdo nas
parcelas de maior relevancia das obras.

Deve atender

ao requisito

Deve atender

ao requisito

Modelo 5 da Secao
4
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Critérios de Elegibilidade e Qualificagao Requisitos de Cumprimento Documentos
JVCA (existente ou futura)
. . Empresa Apresentacdo  dos
Ne. Assunto Requisito P! Todos os Cada Um P g
Individual membros membro membr | Requisitos
combinados 0
8. Pessoal
8.1 | Possuir Responsavel De co'rﬂlfor.mldade com as ,IAC il.S (g). a Deve atender | Deve atender | NA NA Modelo 6 Secao 4
o experiéncia e qualificacao do o o
Técnico ¢ | Responsavel Técnico € do Engenheiro | 30 TequISIt0 | a0 requisito
Engenheiro Residente devem ser compativeis com as
. .. caracteristicas das Obras, conforme
Residente indicados | . . , .
indicado na alinea (f) acima.

para execugdo dos

Servicos, cuja

experiéncia e

qualificagdo  sejam

compativeis com o0s

requisitos de

similaridade

definidos
8.2 | Profissional Possuir Espemahs:tg com CXperiencia | noye atender | Deve atender Modelo 6 da Secao

' comprovada em atividades Ambientais e o o
Ambiental ao requisito | ao requisito 4
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Critérios de Elegibilidade e Qualificagao

Requisitos de Cumprimento

JVCA (existente ou futura)

Documentos

Ne, Assunto Requisito Empresa Todos os Cada Um | Apresentagdo  dos
Individual membros membro membr | Requisitos
combinados 0
para o acompanhamento do PCAO, entre
outros assuntos.
9. Equipamentos
De conformidade com as IAC 4.5 (h), a NA

9.1

Declaragao sobre a

Disponibilidade
(compra,  aluguel,
leasing etc.) das
maquinas e
equipamentos
necessarios a

execucao das Obras,
conforme exigéncias

minimas

empresa concorrente fara declaragdo de
acordo com o Formulario Modelo 7 da
Secdo 4, onde apresentara um detalhe de
todos os equipamentos a serem utilizados
para a execucdo completa e satisfatoria
das  obras cumprindo com  as
especificagdes técnicas estabelecidas para
cada item de obra.

Deve atender

ao requisito

Deve atender

ao requisito

NA

Modelo 7 da Secao
4

10. Qualificacao Financeira

10.1

Indices Contabeis

De conformidade com as IAC 4.5 (d):

Deve atender

Deve atender

Deve atender

Informes contabeis
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Critérios de Elegibilidade e Qualificagao

Requisitos de Cumprimento

JVCA (existente ou futura)

Documentos

Ne, Assunto Requisito IEg!p.l;;: sal Todos os Cada Um | Apresentagdo  dos
ndividua membros membro membr | Requisitos
combinados 0
exigidos %II\LDGI)CE DE LIQUIDEZ GERAL |, requisito | ao requisito | ao requisito auditados
ILG>1,00
Ativo  Circulante + Ativo
Realizavel a Longo Prazo
ILG =
Passivo Circulante + Passivo
Exigivel a Longo Prazo
10.2 | Patriménio Liquido De 90nf0mi§ade com as IAC 4'5,(6)’ 0 Deve atender | Deve atender | NA Deve Informes contabeis
Patrimoénio liquido igual ou superior a R$ N o atender '
igual ou superior a0 | 6.850.000,00 (Seis milhdes, oitocentos e | 20 requisito | ao requisito a0 auditados
minimo exigido cinquenta mil reais). requisito

11. Subcontratados Especializados




Secao 3 — Requisitos de Elegibilidade e Qualificacao

Critérios de Elegibilidade e Qualificagao

Requisitos de Cumprimento

Documentos

JVCA (existente ou futura)

Ne, Assunto Requisito Empresa Todos os Cada Um | Apresentagio  dos
Individual membros membro membr | Requisitos
combinados 0
11.1 | Se os DDL definem De conformidade com as IAC 29.5. Deve atender | Deve atender Anexo a Proposta
a necessidade de ao requisito | ao requisito
subcontratados
especializados para

partes das Obras, as
qualificacdes

correspondentes

12. Outra Documentac¢ao

12.1 | Informagao sobre o | De conformidade com as IAC 12.2(b) Deve atender | Deve atender | Deve atender Modelos 2 ¢ 4 da
Concorrente ao requisito | ao requisito | ao requisito Secao 4
12.2 | Informagao sobre os | De conformidade com as IAC 12.2 (b) Deve atender | Deve atender | Deve atender Modelos 3 e 4da
Membros da JVCA ao requisito | ao requisito | ao requisito Secao 4
12.3 | Garantia de Proposta | De conformidade com as IAC 16 Deve atender | Deve atender Modelos 18 ou 19
ao requisito | ao requisito da Secdo 4
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NOTAS SOBRE OS ASSUNTOS E REQUISITOS:

Requisito

Observacoes

3.2 Balango patrimonial

Apresentar balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos exercicios fiscais referentes aos
ultimos 5 anos, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios. No caso de
sociedades anonimas, observadas as excegdes legais, deverdo ser apresentadas as publicagdes na
Imprensa Oficial do balango e demonstragdes contabeis e da ata de aprovagao dos referidos balangos.

No caso de ndo haver a obrigatoriedade de publicagdo do balanco patrimonial e demonstragdes
contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis e autenticadas das paginas do Didrio Geral, onde
as mesmas foram transcritas, devidamente assinadas pelo contador responsavel e por seus socios,
bem como dos termos de abertura e encerramento do Diario Geral na Junta Comercial ou no Cartorio
de Registro de Titulos € Documentos; o balango apresentado devera ser do Licitante ou do membro
de um Consorcio e ndo de uma sociedade matriz ou outra pertencente a0 mesmo grupo.

As empresas estrangeiras nao estabelecidas no Brasil deverao apresentar, em original ou por qualquer
processo de copia desde que certificada sua autenticidade por entidade competente, os balangos dos
exercicios fiscais, ou publicacdo dos mesmos em o6rgao oficial do pais de origem da Empresa,
acompanhados de certificado de auditores independentes, expedidos de acordo com as normas
internacionais de auditoria e contabilidade, declarando expressamente a fidedignidade e legalidade
do balango. A comprovacao do Capital Social Integralizado devera ser feita na forma da Lei de seu
pais de origem.

6.1 Experiéncia Geral e
7.1 Experiéncia Especifica

A comprovacdo de execucdo de obras e/ou servigos deverd ser atendida pela apresentacdo de
atestados e/ou certiddes de capacidade técnica emitidos em nome do proprio Licitante (empresa),
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Requisito

Observacoes

fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privada, acompanhados dos respectivos CAT,
quando aplicavel. Nao serdo aceitos atestados ou certidoes em nome de outras pessoas juridicas que
ndo o Licitante. Nos atestados de obras executadas por consércio de empresas, as quantidades nele
constantes deverao corresponder as quantidades efetivamente executadas sob a responsabilidade de
cada empresa componente do respectivo consércio ou na propor¢ao de sua participagdo no consorcio
a qual devera ser informada nos Formuléarios Modelos 2 e 3 da Se¢ao 4 — Formularios da Proposta.

O volume, a quantidade ou a taxa de producdo de qualquer atividade chave pode ser demonstrado
em um ou mais contratos combinados, caso executados no mesmo periodo.




Secao 4 — Formularios da Proposta

SECAO 4. FORMULARIOS DA PROPOSTA

CONTEUDO
Pagina
MODELO 1- CARTA DE CREDENCIAMENTO .......coovuevuesrernessessessessessessessssssssessens 58
MODELO 2 - INFORMACAO SOBRE O CONCORRENTE 59
MODELO 3 — INFORMACAO SOBRE OS MEMBROS DA JVCA .......ccovuevreererrerrnn 61
MODELO 4 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA .......oeererreenenrensensenns 63
MODELO 5- RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS........ccovureenerrerssssessessens 66

MODELO 6 - RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO, DO
ENGENHEIRO RESIDENTE, DO PROFISSIONAL AMBIENTAL................ 68

MODELO 7 - DECLARACAO SOBRE A RELACAO DE EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS ... oveeeeeeeeeessesesesessssssssssssssssssssssnsasssssssessasssssssssenssssssssssnssssssssssssneses 69

MODELO 8 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO.......... 70

MODELO 9 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO

CONTROLE DE QUALIDADE (NAO APLICAVEL)...ouuuvuuersscsssnssssnsssssssssns 7
MODELO 10 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS

.................................................................................................................................... 72
MODELO 11 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL............. 74
MODELO 12 - DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR...........convverrnne. 77
MODELO 13 - RECURSOS FINANCEIROS (NAO APLICAVEL) cvouuuvusnnsssnnssssnssssssees 78
MODELO 14 - QUADRO RESUMO DE PRECOS .......oovvevrmneermsrssnssssesssssessssnssssassses 79
MODELO 15 - PLANILHA DE QUANTIDADES ....ouu.conneeumncesmncsssnnssssssssssssssssssssssees 80

MODELO 16 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO)......169
MODELO 17 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS.............. 171
MODELO 18 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI......... 173
MODELO 19 - GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA (INCONDICIONAL)...174

MODELO 20 - GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA (FIANCA) (SOB
DEMANDA)...oucouneemnesensssscssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 176
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MODELO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

[O Concorrente devera apresentar a Carta de Credenciamento assinada pelo seu
representante legal e, no caso de uma JVCA (Joint Venture ou Consorcio ou Associagio),
por todos os representantes legais dos membros da JVCA, conforme modelo sugerido
abaixo, podendo ser utilizado modelo alternativo, a conveniéncia do Concorrente. ]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] |Pagina: [indicar] de
[indicar]

Ao [inserir o nome e endereco da Agéncia Contratante como indicado nos DDL, Subclausula
de referéncia IAC 19.2 (a)]

O(s) abaixo assinado(s) e identificado(s), na qualidade de representante(s) legal(is) da(s)
Empresa(s) _ [inserir razdo social/nome do Concorrente, incluindo, no caso de uma JVCA,
a razdo social/nome de cada um de seus membros] _ informa(m) que _ [inserir o nome
completo da pessoa] __, portador da Cédula de Identidade _ [inserir numero da cédula de
identidade ou documento equivalente, no caso de pessoa estrangeiral , € a pessoa
designada para representar a(s) Empresa(s) na Licitagdo acima referida, podendo assinar atas
e demais documentos, apresentar Protestos ou rentncias a apresentacao de Protestos nas
diferentes fases da Licitagdo, se for o caso, e praticar todos os atos necessarios ao
desempenho da representagdo no processo licitatorio.

, de de . [inserir local e data]

___lassinatura do representante legal]
____[nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]
__[razdo social/nome da Empresa]
Identidade N°® __ [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 2 — INFORMACAO SOBRE O CONCORRENTE

[O Concorrente devera preencher este formulario de acordo com as instrugdes seguintes.
Nao sera permitida nenhuma alteracdo a este formuldrio nem se aceitardo substitutos. ]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

Data: [indicar a data (dia, més e ano) da apresentagao da Proposta]

1. Nome legal do Concorrente [indicar o nome legal do Concorrente]

2. Se for uma JVCA, o nome legal de cada membro: [indicar o nome legal de cada membro]

3. Pais onde esté efetivamente registrado o Concorrente ou Pais onde pretende se constituir ou
incorporar [indicar o pais de efetiva ou pretendida constitui¢do ou incorporag¢do]

4. Ano de registro do Concorrente: [ano de constitui¢ao ou incorporagao do Concorrente]

5. Enderego oficial do Concorrente no pais onde esté registrado: [indicar o endereco oficial do
Concorrente no pais onde esta constituido ou incorporado]

6. Informacao do Representante autorizado do Concorrente:

Nome: [indicar o nome do representante autorizado]

Enderego: [indicar o endereco do representante autorizado]

N° de telefone: [indicar o nimero de telefone do representante autorizado]

E-mail: [indicar o endere¢o de e-mail do representante autorizado]
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MODELO 2 - INFORMACAO SOBRE O CONCORRENTE
7. Sao anexadas copias dos originais dos seguintes documentos:

7.1 No caso de empresa individual, documentos legais de constituicdo ou incorporagao da
empresa indicada acima (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de elei¢dao de seus administradores).

7.2. Autorizagdo para representar a empresa ou JVCA indicada acima.

7.3. No caso de JVCA, o termo de compromisso para a formacao da JVCA ou o termo de
constitui¢ao.

7.4. Se for de uma instituicdo ou empresa governamental, de acordo com as IAC 3.4, os
documentos que demonstrem que:

(a) tem autonomia legal e financeira;
(b) realiza operagdes de acordo com o direito comercial; e
(c) o Licitante ndo esta submetido a supervisdo do Contratante
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MODELO 3 - INFORMACAO SOBRE OS MEMBROS DA JVCA*

[Cada Consorciado deverd completar este formulario de acordo com as instrugdes indicadas
a seguir]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

Data: [Indicar a data (dia, més e ano) da apresentacao da Proposta]

1. Nome legal do Concorrente [indicar o nome legal do Concorrente]

2. Nome legal da JVCA [indicar o nome legal da JVCA]

3. Pais de registro da JVCA [indicar o nome do Pais de registro da JVCA]

4. Ano de registro da JVCA: [indicar o ano de registro da JVCA]

5. Endereco oficial da JVCA no Pais onde esté registrada: [indicar o endereco oficial da JVCA
no pais onde esta registrada]

6. Informacao sobre o Representante Autorizado da JVCA

Nome: [indicar o nome do representante autorizado da JVCA]

Endereco: [indicar o enderego do representante autorizado da JVCA]

Numero de telefone: [indicar o numero de telefone do representante autorizado da JVCA]
E-mail: [indicar o endere¢o de email do representante autorizado da JVCA]

4 JVCA: Joint Venture ou Consércio ou Associagao.
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MODELO 3 - INFORMACAO SOBRE OS MEMBROS DA JVCA

7. Sao anexadas copias dos originais dos seguintes documentos:
7.1 Artigos de Incorporacdo ou Registro da empresa.

7.2 Se for uma entidade governamental do Brasil, documentacdo que estabeleca sua
autonomia juridica e financeira e o cumprimento das leis comerciais.

7.3. No caso de JVCA, o termo de compromisso para a formagdo da JVCA ou o termo de
constituigao.
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MODELO 4 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

[O Concorrente preenchera este formulario de acordo com as instrugdes indicadas. ]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar]  |Pagina: [indicar] de
[indicar]

Data: [indicar]
A: [nome do Contratante]
Endereco: [indicar]

Ref.: Proposta para constru¢do: /descri¢do da Obra]

Prezados Senhores,

Tendo examinado as Condigdes de Contrato, Especificagdes, Desenhos, Plantas, Planilhas
de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) [conforme indicado nos
DDL] para a execucao da mencionada Obra, conforme descrito na IAC 1 da Sec¢ao 1), nos,
abaixo assinados, propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com as Condigdes
de Contrato, Especificagdes, Desenhos, Plantas e Planilhas de Quantidades ou Cronograma
de Atividades (Fisico-Financeiro) e os seguintes termos:

1. Sem reservas: Examinamos e ndo temos obje¢des alguma aos documentos de licitagdo,
incluindo os adendos emitidos de acordo com as IAC 10;

2. Elegibilidade: Cumprimos com os requisitos de elegibilidade ¢ nao temos nenhum
conflito de interesses de acordo com as IAC 3.2; e nds, os abaixo assinados, temos
nacionalidade de Paises Elegiveis [indicar a nacionalidade do Concorrente, inclusive a de
todos os membros que compreendem o Concorrente, se 0 Concorrente for uma JVCA];

3. Conformidade: Oferecemos para executar as obras descritas a seguir em conformidade
com o documento de licitagdo: [inserir uma breve descricdo das Obras]

4. SICAF: Nao aplicavel

5. Preco: O preco total é: [indicar o preco total da proposta por extenso e em cifras, indicando
as quantias respectivas em diferentes moedas];

6. Descontos: os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicagao sao:
(.....) Aplicavel ou (......) Nao aplicavel [indicar alternatival

Caso Aplicavel:
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(a) Descontos. Se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serdo aplicaveis:
[detalhar cada desconto oferecido e o item(ns)/lote(s) especifico(s) na Planilha de
Quantidades e Pregos, ao qual se aplica o desconto].

(b) Metodologia de Aplicaciao dos Descontos. Os descontos serdo aplicados de acordo
com a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que sera aplicada aos descontos];

7. Validade da Proposta: Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir o
prazo em numero e por extenso] dias, contado da data de abertura das Propostas, estabelecida
nas IAC 23;

8. Prazo: Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em ()
dias contados do recebimento da ordem do Contratante, bem como a entregar as Obras a que
se refere o Contrato dentro de () dias, contados a partir da Data de Inicio das Obras;

9. Garantia de Execucio: Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer
Garantia de Execucao, a ser aprovada por V. Sas, obrigando-nos, conjunta e solidariamente,
pela quantia correspondente a [montante da garantia], da mencionada soma de acordo com
as Condig¢des Gerais do Contrato;

10. Uma Proposta por Concorrente: Nao estamos submetendo nenhuma outra Proposta (s)
como um concorrente individual, e ndo estamos participando de nenhuma outra proposta (s)
como membro de JVCA, ou como um subcontratado, e cumprimos com os requisitos das
IAC 5.2;

11. Empresa ou Instituicao Estatal: [selecionar a op¢do adequada e eliminar o restante de]
[Nao somos uma empresa de propriedade do governo ou instituicao estatal] / [Somos uma
empresa de propriedade do governo ou institui¢ao estatal, mas cumprem os requisitos das
IAC 3.4];

12. Compromisso: A presente proposta, bem como a expressa aceitacdo de V. Sas,
constituem compromisso entre as partes até a assinatura do Contrato.

13. Obrigacao: Entendemos que nao estao obrigados a aceitar a proposta de menor prego
avaliado nem nenhuma outra proposta que recebam;

14. Comissodes ou Gratificacdes: comissdes ou gratificagdes, caso existam, pagas ou a
serem pagas por nds aos agentes relacionados a esta Proposta e a execugdo do Contrato, caso
a adjudicagao nos seja feita, sdo relacionadas a seguir:

Nome do Endereco Razao Valor
Beneficiario (*)

(*) se nenhuma declare “nenhuma”.
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15. Sangdes: Nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiarias, incluindo todos os
Subcontratados ou fornecedores para executar qualquer parte do contrato, ndo foram
declarados inelegiveis pelo BID, no ambito das leis no Brasil ou regulamentos oficiais, em
conformidade com a IAC 3.3; e ndo temos nenhuma san¢ao do BID o ou de alguma outra
Institui¢do Financeira Internacional (IFI);

16. Praticas Proibidas: Usaremos os nossos melhores esfor¢os para assistir ao BID nas suas
investigacdes € comprometemo-nos que dentro do processo de aquisi¢ao (e no caso de
resultar adjudicatarios, na execug¢do) do contrato, a observar as leis sobre praticas proibidas
aplicaveis no Brasil.

Assinatura: [indicar a assinatura da pessoa cujo nome completo e capacidade juridica estao
indicados]

Na qualidade de [indicar a capacidade juridica da pessoa que assina o Formuldrio de
Apresentagdo da Proposta]

Nome: [indicar o nome completo da pessoa que assina o Formulario de Apresentagdo da
Proposta]

Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome de: [indicar o nome completo do
Concorrente]

No dia de de [indicar a data da
assinatural
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MODELO 5 - RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de [indicar]

[Identificar os contratos que demonstrem trabalho continuo de execugao de obras durante os
ultimos 10 (Dez) anos, em conformidade com a Se¢do 3, Critérios de Avaliacdo e
Qualificacao]

Més/Ano Més/Ano

do
Inicio

do Término

Identificaciao do Contrato

Cargo do
Licitante

[Inserir o
més/ano]

[Inserir
més/ano]

Nome do Contrato: [inserir o nome completo]
Breve descricdo das obras realizadas pelo
Licitante [descreva brevemente as obras
realizadas]

Montante do contrato [Inserir montante total em
moeda original]

[Inserir o montante equivalente em reais]

Taxa de Cambio [Inserir taxas de cambio
utilizadas para calcular montantes equivalentes
em reais]
Nome do
completo]
Endereco: [Inserir a rua, nimero, cidade, pais]
Numero de registro no CREA ou 6rgao similar:
[inserir]

Contratante: [Inserir o nome

[inserir
“Empreiteiro” ou
“Subempreiteiro”
ou “Empreiteiro
Administrador”]

[Inserir o
més/ano]

[Inserir
més/ano]

Nome do Contrato: [inserir o nome completo]
Breve descricdo das obras realizadas pelo
Licitante [descreva brevemente as obras
realizadas]

Montante do contrato [Inserir montante total em
moeda original]

[Inserir o montante equivalente em reais|

Taxa de Cambio [Inserir taxas de cambio
utilizadas para calcular montantes equivalentes
em reais|

Nome do Contratante:
completo]

Endereco: [Inserir a rua, nimero, cidade, pais]
Numero de registro no CREA ou 6rgao similar:
[inserir]

[Inserir o nome

[inserir
“Empreiteiro” ou
“Subempreiteiro”
ou “Empreiteiro
Administrador”]

[Inserir o
més/ano]

[Inserir
més/ano]

(0)

Nome do Contrato: [inserir o nome completo]
Breve descricdo das obras realizadas pelo
Licitante [descreva brevemente as obras
realizadas]

[inserir
“Empreiteiro” ou
“Subempreiteiro”




Secao 4 — Formularios da Proposta

Més/Ano Més/Ano
do do Término Identificacdo do Contrato Cargo do
Inicio Licitante

Montante do contrato [Inserir montante total em | ou “Empreiteiro
moeda original] Administrador”]
[Inserir o montante equivalente em reais|
Taxa de Cambio [Inserir taxas de cambio
utilizadas para calcular montantes equivalentes
em reais]
Nome do Contratante: [Inserir o nome
completo]
Endereco: [Inserir a rua, nimero, cidade, pais]
Numero de registro no CREA ou 6rgao similar:
[inserir]

[Inserir o | [Inserir o | Nome do Contrato: [inserir o nome completo] [inserir

més/ano] | més/ano] Breve descricdo das obras realizadas pelo | “Empreiteiro” ou
Licitante [descreva brevemente as obras | “Subempreiteiro”
realizadas] ou “Empreiteiro
Montante do contrato [Inserir montante total em | Administrador’]
moeda original]
[Inserir o montante equivalente em reais]
Taxa de Cambio [Inserir taxas de cambio
utilizadas para calcular montantes equivalentes
em reais]
Nome do Contratante: [Inserir o nome
completo]
Endereco: [Inserir a rua, nimero, cidade, pais]
Numero de registro no CREA ou 6rgao similar:
[inserir]

Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:

Notas: O Concorrente podera apresentar, caso necessario, outros documentos e relaciona-
los. O Concorrente deve:

(1) Numerar os servicos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que se
constitui (em) objeto(s) desta licitagdo. Anexar os documentos comprobatorios nesta

relagdo; 2

(2) Enumerar os contratos cronologicamente de acordo com as datas de inicio.
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MODELO 6 - RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO, DO
ENGENHEIRO RESIDENTE, DO PROFISSIONAL AMBIENTAL

Concorrente: [indicar]

Nome do Profissional: [indicar]

Formagcao: [indicar] Anos de Experiéncia Especifica: [indicar]
Concorréncia — LPI N°: [indicar] | Lote N°: [indicar]

Péagina: [indicar] de [indicar]

ITEM | DESCRICAO DA OBRA N° REGISTRO | EMPRESA

N° NO CREA EXECUTORA
1) 2) 3) C)

Notas: (1) Apresentar um formulario separado para cada profissional,
(2) Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra.

(3) CREA ou Orgéo Similar.

Termo de Compromisso do(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou do(s) Engenheiro(s)
Residente(s) ou do Profissional Ambiental:
Concordo assumir como [indicar fungdo] da(s) Obra(s), da Concorréncia e Lote(s) acima

identificado(s).

Local e Data: [indicar]

Assinatura do Profissional:[assinar]
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MODELO 7 - DECLARACAO SOBRE A RELACAO DE EQUIPAMENTOS

DISPONIVEIS
Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] |L0te N°: [indicar] |Pégina: [indicar] de [indicar]
MODELO/

ANO DE LEASING (L);
ITEM FABRICA PROPRIO (P)
N° EQUIPAMENTO CAO ALUGUEL (A)

(1) 2 (&) “4)

[O Concorrente devera relacionar os
equipamentos indicados nos DDL 4.5 (h)]

Declaro que tais equipamentos estardo disponiveis no caso de sermos contratados para a
execu¢io das obras e serdo utilizados para a execu¢io completa e satisfatoria das mesmas
cumprindo com as especificacoes técnicas estabelecidas para cada item das obras

Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:
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MODELO 8 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO

[O Concorrente devera apresentar a Declaragdo de Entrega do Plano de Trabalho utilizando
este formulario, segundo as instrugdes indicadas abaixo. Nao serdo permitidas alteracdes e
nao serdo aceitas substitui¢des deste formulario.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

Obras: _ [indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subclausula 1.1 das
IAC] .

A [indicar razdo social/nome completo do Concorrente]  declara que entregara
a_[inserir denomina¢do do orgdo encarregado das Obras] do _ [inserir nome do
Contratante] , até 15 (quinze) dias apoOs a assinatura do Contrato, o Plano de Trabalho,
elaborado em consonancia com (i) o cronograma fisico-financeiro das Obras e (ii) os
caminhos criticos, que o Concorrente apresenta no Formulario Modelo 16 da Sec¢ao 4,
referente ao Lote acima discriminado. declara outrossim que o referido documento atendera

as exigéncias da LPN, do Projeto Executivo, das [inserir, se houver, a relagao
das Especificacdes para Obras do Contratante] , incluindo, no minimo, os temas
discriminados no item (Minimos assuntos a Serem Abordados no Plano de Trabalho)

da Sec¢do 6, item 6.1 — Especificagdes Técnicas, dos Documentos de Licitagao.

, de de . [inserir local e data]

__ [assinatura do representante legal]
____[nome e titulo, fung¢ao ou qualidade do signatario]
___ [razdo social/nome do Concorrente]
Identidade N®  [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 9 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO
CONTROLE DE QUALIDADE (NAO APLICAVEL)
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MODELO 10 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS

[O Concorrente devera apresentar a Declaracao de Atendimento as Exigéncias Técnicas de
acordo com este formulario, segundo as instrugdes abaixo. Nao serdo permitidas alteragdes
e nao serdo aceitas substitui¢des deste formulario. ]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

Obras:  [indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subclausula 1.1
das IAC] .

DECLARA, para os devidos fins, que examinou o Projeto Executivo referente as obras as
serem executadas e que tem pleno conhecimento da regido, das condi¢des existentes e de
eventuais trabalhos ja realizados pelo Contratante ou outras Empresas em cada trecho
integrante de cada Lote acima referido.

Assim, tendo o Concorrente preparado sua Proposta com pleno conhecimento dessas
condi¢des e informagdes, o Concorrente ndo poderd, em qualquer circunstancia, invocar o
desconhecimento de algum projeto, das regides envolvidas e de eventuais trabalhos
realizados previamente.

DECLARA também que se vencedora da licitagdo para as referidas obras:

(a) colocara no local das Obras pessoal, equipe técnica e os equipamentos e veiculos de
sua propriedade ou locados de terceiros necessarios para a perfeita execucao das Obras,
independentemente do minimo que for estabelecido no Projeto ou na LPN, sem que isto
incorra em despesas extras para o Contratante ou seja motivo de reclamagao, cumprindo
os respectivos prazos para a execugdo das Obras, executando-as de acordo com os
respectivos cronogramas fisico-financeiros apresentados na Proposta, ajustados, se for o
caso, e aprovados pela UCP Promaben.

(b) manterda como Responsavel Técnico das Obras, o Engenheiro Civil mencionado
nominalmente no Modelo 4 da Se¢do 3, Formularios da Proposta;

(c) mantera nas Obras, como Engenheiro Residente, na direcao técnica dos trabalhos, o
Engenheiro Civil mencionado nominalmente no respectivo Modelo 4 da Secdo 3
Formularios da Proposta, o qual ndo estara vinculado a qualquer outra obra, durante a
execucao das Obras;

(d) mantera nas Obras, os demais profissionais relacionados no item 4.3 (e) (ii) dos DDL,

mencionados nominalmente no respectivo Modelo 6 da Se¢ao - Formularios da Proposta;
os quais, a exce¢do do Responsavel Técnico, ndo estardo vinculados a qualquer outra
obra, durante a execucao das Obras;

(e) mantera nas Obras, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de Trabalho e
apresentara ao Contratante, antes da assinatura do Contrato, a relagdo nominal do pessoal
que constituird a equipe, a ser mantida nas Obras, conforme requerido e relacionado nos
DDL —item 4.3 (e)(ii).;
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, de de . [inserir local e data]

____[assinatura do representante legal]
____[nome e titulo, fung¢ao ou qualidade do signatario]
___ [razdo social/nome do Concorrente]
Identidade N®  [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 11 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

[O Concorrente devera apresentar sua Declaragao de Responsabilidade Ambiental utilizando
as instrugdes indicadas abaixo. Nao serdo permitidas alteracdes e ndo serdo aceitas
substitui¢oes desse formulario. ]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

A [nome do Concorrente] declara para os devidos fins, que conhece a legislacdo ambiental
brasileira, a niveis federal, estadual e municipal, especificamente as do Estado do Para e a
do municipio de Belém notadamente as relacionadas as atividades objeto desta licitacdo; dos
documentos de projeto; do Projeto de Engenharia; Plano de Controle Ambiental- PCA,
Manual do Sistema de Gestdo Ambiental e Social do Programa (SGAS), incluindo as
diretrizes ambientais gerais; Licencas Ambientais da Obra, especialmente Licenca de
Instalacao; Exigéncias Contratuais do BID; e que:

(a) ratifica que tomou ciéncia da Lei Federal 9.605/98 — lei que dispde sobre as sangoes
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente — Lei
de Crimes Ambientais, que no Artigo 2° prevé: “Quem, de qualquer forma, concorre para a
pratica dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de 6rgao
técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatario de pessoa juridica, que, sabendo da
conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para evita-

2

la.”;

(b) tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restri¢coes
ambientais, das proposi¢des relativas a prote¢do do meio ambiente e a minimizagdo dos
impactos ambientais advindos das obras previstas nesta licitagdo, cujas acdes serao
criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental;

(c) assume o compromisso de por a disposi¢ao das Obras um profissional ambiental,
agronomo, florestal ou profissional de area correlata, com experiéncia comprovada em
gestdo ambiental de obras de saneamento, para elaboragdo do Plano de Controle Ambiental
da Obra - PCAOQO, assim como seu monitoramento durante o andamento da obra. Este
profissional serd responsavel também pela elaboracdo dos relatdrios e documentos relativos
aos licenciamentos ambientais das atividades de apoio, sem custos adicionais para o
Contratante;

(d) responsabiliza-se pela contratacdo de pessoal qualificado, inclusive Profissional de
Seguranca do Trabalho, para o atendimento as questdes ambientais contidas nas normas,
leis, planos e programas constantes do PCAO, sem custos adicionais para o Contratante;

(e) assume a responsabilidade de elaborar, implementar e monitorar todos os Planos e
Programas previstos no PCAOQO, assim como apresentar Relatorios Mensais contendo um
descritivo da execucdo de cada plano e programa constante do PCAO;
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€3] responsabiliza-se pelo efetivo atendimento as condicionantes das Licengas e
Autorizacdes Ambientais das obras, assumindo as condi¢Oes estabelecidas, sem custos
adicionais para o Contratante;

(2) assume a responsabilidade de solicitar o licenciamento das areas de apoio, jazidas e
bota-fora para obra, assim como o licenciamento do canteiro de obras, junto ao 6rgdo
ambiental de competéncia;

(h) assume toda a responsabilidade pela execugdo das obras provisorias e permanentes
de protecdo ambiental, constantes ou nao do PCAO e PCA, que serdo devidamente
acompanhadas pela Unidade de Gestdo do Programa, previamente autorizadas pela
Fiscalizagao do Contratante;

(1) assume toda a execugdo e custos inerentes a gestao, conservagdo, manutengao e
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos
de servico, bem como de todos os equipamentos utilizados na obra que utilizam 6leos, graxas
e combustiveis;

G) assume a responsabilidade de eliminar os passivos ambientais existentes ao longo da
obra, de acordo com o indicado pelas autoridades ambientais competentes;

(k) assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais visando a
diminui¢ao do tempo de resposta em caso de eventuais acidentes, assegurando a integridade
da populagdo e do meio ambiente;

) assume a responsabilidade pela execucao e onus da limpeza de entulhos, focos de
proliferacdo endémicas, higiene e pela qualidade socioambiental das obras;

(m)  assume, sem repasse para o Contratante, toda a responsabilidade por danos e 6nus,
inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados as obras licitadas, motivados
pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos a que se submetam;

(n) assume o compromisso de permitir a fiscalizacdo ambiental, conforme previsto no
§3°, do Artigo 21, do Decreto Federal 99.274/90;

(0) concluidas as Obras, responsabiliza-se pela entrega ao Contratante do Relatorio de
Atividades Ambientais da Obra, bem como a execuc¢do das condicionantes ambientais, no
que lhe couber, para a obtencao da Licenga Ambiental de Operacao - LO das Obras, de cuja
aprovacao dependera a liberagao das caugdes contratuais;

(p) assume o compromisso de manutencao de arquivo proprio para reunir toda a
documentacdo ambiental das obras, inclusive as copias das licengas e autorizagdes, assim
como o acervo dos respectivos registros fotograficos antes e depois da execugdo de obra ou
procedimento de cardter ambiental, de forma a garantir subsidios a eventuais demandas e
garantir material informativo para a confeccao do Relatorio de Atividades Ambientais da
Obra.

(Q)  tomou conhecimento que os pagamentos dos servigos realizados serdo efetuados
mediante a apresentagao de faturas, apds a determinacdo dos valores dos servigos
executados, apurados em medi¢des mensais, € que para o efetuar o pagamento a Medigdo
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devera estar acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental - CCA, assinado
pelo Subcoordenador Ambiental da UCP/PROMABEN, atestando que todos os servigos
referentes a protecdo ambiental, acordados durante o periodo referente aquela medicao,
foram executados a contento. Caso o Certificado de Conformidade Ambiental — CCA seja
negativo sera executado uma retengdo de 1% da medi¢do em questdo, e apos sanado as nao
conformidades para o periodo o valor de retengdo serd devolvido apds sanada a pendéncia,
seguindo rito proprio de pagamento da Contratante. Na hipdtese da emissdo de CCA
negativo consecutivo ou alternado o valor da retencdo serd aumentado para 2% da medicao
respectiva. A cada emissd@o de CCA negativo consecutivo ou alternado, por 4 vezes, serd
aplicada penalidade de multa, cumulativamente a retengdo, correspondente a 0,1% do valor
total do Contrato, limitada ao valor a 10% do Contrato, ndo acumulativa com as demais
multas previstas no ajuste, podendo haver a paralisacdo da obra por culpa do Contratado,
caso ndo sejam sanadas as inconformidades.

() tomou conhecimento que o pagamento da ultima medi¢cdo somente serd realizado
apos a entrega, a Contratante, do Relatorio de Atividades Ambientais da Obra devidamente
aprovado pelo PROMABEN.

___[assinatura do representante legal]
____ [nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]
___[razdo social/nome do Concorrente]
Identidade N® __ [inserir numero do documento de identidade]




Secao 4 — Formularios da Proposta

MODELO 12 - DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DAS VEDACOES ESTABELECIDAS NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

[Local e data]

Ao [Indicar o Contratante]

Eu (Nos) [inserir nome completo], representante(s) legal(is) da empresa [nome do
Concorrente], interessado em participar da licitagdo em referéncia, declaro(amos), sob as
penas da lei, que, nos termos do Inciso V do Artigo 27 da Lei n°® 8666/93, na sua nova
redacdo conferida pela Lei n® 9854/99 a [Inserir nome do Concorrente] encontra-se em
situacdo regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto
no inciso XXXIII do Artigo 7° da Constitui¢ao Federal de 1988, que ndo possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

[Nome e assinatura do Representante legal]
(com carimbo da Empresa)
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MODELO 13 - RECURSOS FINANCEIROS (NAO APLICAVEL)
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MODELO 14 - QUADRO RESUMO DE PRECOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] |L0te N°: [indicar] |Pz’1gina: [indicar] de [indicar]

Data: \ Assinatura:

Nome e Cargo:

GRUPOS DE SERVICOS/ITEM VALOR R$

ADMINISTRACAO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL

SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE FACHADAS DOS
IMOVEIS

REDE COLETORA DE ESGOTO

ESTACAO ELEVATORIA A4

LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVATORIA A4

LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVATORIA A5

Al N I R P L

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

MICRODRENAGEM

—_ | —_
—_ O

MACRODRENAGEM

12. DUPLICACAO DE TRECHO DA AV. BERNARDO SAYAO

Total: Valor do Contrato Proposto (Transferir para o Modelo 4 — Carta de
Apresentacdo da Proposta)

Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:
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MODELO 15 - PLANILHA DE QUANTIDADES

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] |L0te N°: [indicar] |Pz’1gina: [indicar] de [indicar]

Nota;: Os custos do Estudo de Impacto Ambiental, bem como os custos das Medidas de Controle Ambiental das Obras deverdo estar contidos nos

precos dos demais itens das obras
Nota,: Informamos que este ¢ um or¢amento referencial. Conforme politicas do BID, o orcamento ndo representa fixacao de precos maximos ou

qualquer tipo de teto. (Acordao n® 3239/2010 TCU, Plenério)

PRECO
COM | TOTAL
BDI

Item Codigo Fonte Descrigao Ugleda Qtd

1 ADMINISTRACAO DE OBRAS

1.1 C-001 CO%&?MC ADMINISTRACAO LOCAL E FISCALIZACAO UND 18,00
2 CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
2.1 93207 SINAPI NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. | ™2 20,00
AF 02/2016
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
2.2 93208 SINAPI COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF 02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
2.3 93210 SINAPI NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. | ™2 30,00
AF 02/2016

m?2 50,00
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EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
2.4 93212 SINAPI COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m2 36,00
AF 02/2016
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE
AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
2.3 93214 SINAPI APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. un 1,00
AF 02/2016
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA
2.6 98461 SINAPI SUPORTE DE CAIXA D AGUA ELEVADA DE 1000 un 1,00
LITROS. AF 05/2018 P
EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE
2.7 93585 SINAPI OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, m2 8,00
NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016
2.8 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 m2 1.000,00
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M,
2.9 28056 SINAPL | | TURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME UTIL: 122342 | " 1,00
L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF 12/2020
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M,
2.10 2800l SINAPL | | TURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 78173 | " 1,00
L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF 12/2020
2.11 C-012 cowgg SIC MANUTENCAO DO CANTEIRO més 18,00
2.12 10004 SEDOP PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m2 40,00
2.13 | C-MOB cowgg SIC MOBILIZACAO un 1,00
2.14 | C-MOB cowgg SIC DESMOBILIZACAO un 1,00
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CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO,
01.08.42 CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO .
2.15 U COMPESA QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO mes 36,00
COLETA E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES
3 SERVICOS PRELIMINARES
SINALIZACAO DIURNA COM TELA TAPUME EM
3.1 5158 ORSE PVC . 10 USOS m 1.290,99
01.04.02 PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE
32 U COMPESA VALAS PARA PASSAGEM DE PEDESTRES. m2 130,90
01.04.01 PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE
33 U COMPESA VALAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS. m2 379,50
31.08.00 CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO
3.4 e COMPESA DANIFICADOS DURANTE EXECUCAO DAS un 992,00
U
OBRAS.
31.01.05 CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA
3.5 e COMPESA DANIFICADOS DURANTE EXECUCAO DAS un 992,00
U
OBRAS.
36 C.019 CONESSIQ ENSECADEIRA COM sggg's DE AREIA TIPO "RIP- | . 100,00
COMPOSIC ELABORACAO DE VISITA CAUTELAR DE
37 €-020 AO IMOVEIS (RESIDENCIAL E COMERCIAL) un 960,00
) DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE FACHADAS
DOS IMOVEIS
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
4.1 97625 SINAPI TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM | m3 3.363,28
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO C/
4.2 21524 SEDOP MARTELETE m3 373,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE M3XK
43 95875 SINAPI 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M| 131.168,00
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
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4.4

100982

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE
0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

m3

4.858,00

4.5

100574

SINAPI

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF 11/2019

m3

4.858,00

4.6

C-017

COMPOSIC
AO

INDENIZACAO DE BOTA-FORA

m4

4.858,00

4.7

103350

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

m?2

368,00

4.8

13027

ORSE

REBOCO OU EMBOCO INTERNO, DE PAREDE,
COM ARGAMASSA TRACO - 1:6 (CIMENTO /
AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 1,5 CM

m?2

368,00

4.9

110143

SEDOP

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

m2

368,00

4.10

1908

ORSE

REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE,
COM ARGAMASSA TRACO TS - 1:2:8 (CIMENTO /
CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM

m?2

368,00

4.11

2295

ORSE

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES,
COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE
SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS DE MASSA
ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA
CONVENCIONAL - REV 03

m?2

368,00

4.12

2291

ORSE

PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES
OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR, 02 DEMAOS DE
MASSA CORRIDA E 02 DEMAOS DE TINTA PVA

m?2

368,00
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LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES. REV
03_04/2022

4.13

20857

SEDOP

RETIRADA DE PONTO ELETRICO

PT

30,00

4.14

170682

SEDOP

PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL.
ELETR.,CX.,FIACAO E TOMADA)

PT

30,00

REDE COLETORA DE ESGOTO

SERVICOS TECNICOS

99063

SINAPI

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO.
AF 10/2018

1.234,01

27.01.06
U

COMPESA

LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS
SANITARIOS

1.234,01

27.02.04
U

COMPESA

CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM
TOPOGRAFIA

1.234,01

MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1

90100

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATE 1,5M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

966,12

52.2

90082

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATE 1,5M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

1.662,70
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523

90084

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

733,87

524

102278

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.DE I,5M A25M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

1.555,27

525

90086

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

383,00

5.2.6

90087

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.DE 1,5M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

1.544,08

5.2.7

90090

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2M3), LARG.DE I,5M A25M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

516,41
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5.2.8

101618

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020

m3

921,87

529

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80
M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

m3

3.746,21

5.2.10

97913

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

112.386,24

5.2.11

100574

SINAPI

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF 11/2019

m3

3.746,21

5.2.12

C-017

COMPOSIC
AO

INDENIZACAO DE BOTA-FORA

m3

3.746,21

5.2.13

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80
M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020 - (AREIA)

m3

1.014,06

5.2.14

97913

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

75.243,22

5.2.15

93375

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016

m3

589,34
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5.2.16

93360

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

1.014,25

5.2.17

93361

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

447,66

5.2.18

93362

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

948,71

5.2.19

93363

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM
SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

233,63

5.2.20

93364

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M?* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1*
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

941,89
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5.2.21

93366

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M,
COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

315,01

53

ESCORAMENTO

5.3.1

101576

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO,
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020

m?2

397,60

532

101584

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0 M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020

m2

1.273,27

533

101604

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM,
COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M - EXECUCAO, NAO INCLUI
MATERIAL. AF 08/2020

m2

3.072,90

534

101605

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM,
COM PROFUNDIDADE DE 3.0 A 4,5 M, LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M -
EXECUCAO, NAO INCLUI MATERIAL. AF 08/2020

m?2

3.970,15

54

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

54.1

90734

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
150 MM, JUNTA ELASTICA, (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 01/2021

590,62

54.2

90737

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
300 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 01/2021

360,07
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543

90739

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
400 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 01/2021

283,31

544

98410

SINAPI

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA
ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE =
1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020

un

93,00

54.5

97983

SINAPI

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR
PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1 M. AF 12/2020

82,95

5.4.6

98114

SINAPI

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM,
EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6
M. AF 12/2020

un

93,00

5.4.7

C-013

COMPOSIC
AO

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO DE 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,50 M A
4,00 M, INCLUINDO TAMPAO, DIAMETRO DE 60
CM

un

9,00

548

C-014

COMPOSIC
AO

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO DE 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 4,00 M A
4,50 M, INCLUINDO TAMPAO, DIAMETRO DE 60
CM

un

6,00

549

C-015

COMPOSIC
AO

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO DE 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 4,50 M A
5,00 M, INCLUINDO TAMPAO, DIAMETRO DE 60
CM

un

2,00
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5.4.10

C-016

COMPOSIC
AO

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO DE 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 5,0 M A
5,5 M, INCLUINDO TAMPAO, DIAMETRO DE 60 CM

un

8,00

54.11

41936

SINAPI

TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM
(NBR 7362)

600,00

5.4.12

41932

SINAPI

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL DN 300 MM
(NBR 7362)

366,00

5.4.13

41934

SINAPI

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM
(NBR 7362)

288,00

5.5

EQUIPAMENTOS ROTATIVOS

5.5.1

4085

SINAPI

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA
DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE
OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2
M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT =23 M (+ OU
-1 M)

617,00

ESTACAO ELEVATORIA A4

6.1

SERVICOS PRELIMINARES

6.1.1

98459

SINAPI

TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018

m2

161,15

98525

SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF 05/2018

m?2

161,15

6.2

SERVICOS TECNICOS

6.2.1

99059

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF 10/2018

32,00
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6.3 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1*
6.3.1 | 101257 SINAPI CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 310,00
(CACAMBA: 0,8 M?*/ 111HP), FROTA DE 5
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT DE 2
KM E VELOCIDADE MEDIA 19KM/H. AF_05/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 3k
6.3.2 97913 SINAPI 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO mﬁi‘ 9.300,00
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR
6.3.3 | 100574 SINAPI DE ESTEIRAS. AF 11/2019 m3 403,00
6.3.4 C-017 CONE’S SIC INDENIZACAO DE BOTA-FORA m3 403,00
6.4 URBANIZACAO
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA
6.4.1 2394 ORSE VEGETAL PREPARADA M3 3,11
6.4 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. o 20,72
AF 05/2018
6.4.3 | 260213 SEDOP MURO EM ALVENARIA, RECOBADO E PINTADO m2 161,15
6.4.4 90068 SEDOP PORTAO DE TELA 2.2 X 6,0 m?2 13,20
COT- ~ CERCA DE CONCERTINA, 450MM, EM ACO INOX
645 | gpp oo | COTACAO OU GALVANIZADO m 64,46
6.5 PAVIMENTACAO
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM
6.5.1 1 100575 SINAPI MOTONIVELADORA. AF 11/2019 m?2 37,04
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU
6.5.2 | 100572 SINAPI SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO m3 8,56
(PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA -
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40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

6.5.3

92395

SINAPI

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE
25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015

m?2

57,04

6.5.4

94995

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8§ CM, ARMADO.
AF 07/2016

m?2

94,94

6.5.5

96396

SINAPI

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

m3

61,24

6.6

FUNDACOES E ESTRUTURAS

6.6.1

CASA DO OPERADOR E GERADOR

6.6.1.1

94962

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

m3

1,50

6.6.1.2

94973

SINAPI

CONCRETO FCK =40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

m3

8,90

6.6.1.3

103673

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

m3

10,40

6.6.1.4

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

556,00
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LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

6.6.1.5

34

SINAPI

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

kg

556,00

6.6.1.6

92921

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

118,00

6.6.1.7

43055

SINAPI

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

kg

118,00

6.6.1.8

101964

SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF 11/2020

m?2

19,20

6.6.2

EEE - ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

6.6.2.1

94962

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

m3

2,37

6.6.2.2

94972

SINAPI

CONCRETO FCK =30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

m3

156,10

6.6.2.3

94973

SINAPI

CONCRETO FCK =40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

m3

77,86

6.6.2.4

44535

SINAPI

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO
COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3

m3

236,33
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6.6.2.5

50043

SEDOP

FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=15MM
(REAP 2X)

m2

615,24

6.6.2.6

92916

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

699,00

6.6.2.7

32

SINAPI

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

699,00

6.6.2.8

92917

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

2.748,00

6.6.2.9

33

SINAPI

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

2.748,00

6.6.2.1

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

5.074,00

6.6.2.1

34

SINAPI

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

5.074,00

6.6.2.1

92921

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

7.586,00

6.6.2.1

43055

SINAPI

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

7.586,00

6.6.2.1

92922

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

2.097,00

6.6.2.1

43055

SINAPI

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

2.097,00
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6.6.2.1

92923

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

9.625,00

6.6.2.1

43056

SINAPI

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO

9.625,00

6.6.2.1

92915

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

18,00

6.6.2.1

43059

SINAPI

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0
MM, VERGALHAO

18,00

6.6.2.2

COT-
EQUIP-
001

COTACAO

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO,
PERFURACAO DE ESTACA, ICAMENTO DE
ARMACAO, LOCACAO DE RETRO PARA APOIO,
LOCACAO DE CACAMBA E MOTORISTA PARA
BOTA-FORA PARA EXECUCAO DE ESTACAS
SECANTES.

1.242,00

6.7

FECHAMENTO

6.7.1

103322

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

m?2

82,80

6.7.2

94207

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

m2

21,68

6.7.3

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM

m?2

5,72
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PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019

6.7.4

94572

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

m2

2,88

6.8

REVESTIMENTO E PINTURA

6.8.1

13027

ORSE

REBOCO OU EMBOCO INTERNO, DE PAREDE,
COM ARGAMASSA TRACO - 1:6 (CIMENTO /
AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 1,5 CM

M2

82,80

6.8.2

110143

SEDOP

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

M2

82,80

6.8.3

1908

ORSE

REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE,
COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO /
CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM

M2

82,80

6.8.4

87620

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO

REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

m2

24,04

6.8.5

87248

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 06/2014

m?2

2,56

6.8.6

2295

ORSE

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES,
COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE
SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS DE MASSA
ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA
CONVENCIONAL - REV 03

m2

41,40
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6.8.7

PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES

OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01

2901 ORSE DEMAO DE LIQUIDO SELADOR, 02 DEMAOS DE o
MASSA CORRIDA E 02 DEMAOS DE TINTA PVA

LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES. REV

03 04/2022

21,68

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

6.9

6.9.1

86888 SINAPI

ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA

INSTALACAO. AF 01/2020

un

1,00

6.9.2

86903 SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X

55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

un

2,00

6.9.3

91795 SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO

DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
M

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,

VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.

CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF 10/2015

12,00

6.9.4

91792 SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF 10/2015

12,00

6.9.5

89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

1,00
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6.9.6

180249

SEDOP

JUNCAO SIMPLES PVC JS - 100 X 50MM - LS

1,00

6.9.7

91785

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015

18,00

6.10

INSTALACOES ELETRICA

6.10.1

ENTRADA E MEDICAO DE ENERGIA PADRAO
EQUATORIAL

6.10.1.

101663

SINAPI

ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE
LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2020

un

1,00

6.10.1.

101553

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO
GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2020

un

3,00

6.10.1.

92984

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2021

24,00

6.10.1.

101946

SINAPI

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA
PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

un

1,00

6.10.1.

95781

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

un

1,00

6.10.1.

91917

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

un

2,00
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TERMINALIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

6.10.1.

101899

SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 10/2020

un

1,00

6.10.1.

91872

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

3,00

6.10.1.

COT-
EEE-002

COTACAO

CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO EM ACO
GALVANIZADO DE 92"

p¢

1,00

6.10.1.
10

11066

SEINFRA

ELETRODUTO EM ACO CARBONO,
GALVANIZADO A FOGO, NORMA NBR-5624, COM
COSTURA, TIPO PESADO COM ROSCA BSP NAS
DUAS EXTREMIDADES, NORMA NBR-5597,
FORNECIDO COM UMA LUVA E PROTECAO
MECANICA NA OUTRA EXTREMIDADE, EM
BARRAS DE 3000MM. FABRICANTE: CARBINOX
=> @ 2"

p¢

3,00

6.10.1.
11

96971

SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2 NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2017

2,50

6.10.1.
12

96985

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

un

1,00

6.10.2

REDE EXTERNA

6.10.2.

101657

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO
PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2020

un

4,00
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POSTE METALICO TELECONICO RETO,
CIRCULAR, ALTURA UTIL DE 7M, EM ACO
6.10.2. SAE1010/1020 ZINCADO A FOGO, COM JANELA DE
2 14166 SINAPT | " 1\SPECAO, COM FLANGE DE ACO PROVIDAS DE | '™ 3,00
ALETAS DE REFORCO PARA FIXACAO POR MEIO
DE QUATRO CHUMBADORES.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN
6.10.2. 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
3 97663 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - m 30,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
6.10.2. ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL
4 61167 SBC 1"" COM CONEXOES m 5,00
6.10.2. ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL
5 61169 SBC 1.1/2"" COM CONEXOES m 1,00
6.10.2. ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL
6 61165 SBC 1.1/4" COM CONEXOES m 2,00
6.10.2. CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO.
; 180680 SEDOP CONCRETO UN 9,00
6.10.2. CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X80CM C/ TPO.
q 180352 SEDOP CONCRETO UN 2,00
6.10.3 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE)
6.103. | COT- - ELETROCALHA EM FIBRA DE VIDRO, DE
1 EEE-003 | COTACAO 200X 100MM COM TAMPA DE ENCAIXE p¢ 1,00
6103 | COT- CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA
57| EEE.004 | COTACAO EM FIBRA DE VIDRO, DE 200X 100MM COM e 1,00
) TAMPA DE ENCAIXE
6.103. | COT- - CAIXA DE INSPECAO DE TERRA CILINDRICA,
3 EEE-005 | COTACAO COM TAMPA, DE 300 X 400 MM p¢ 1,00
6.10.3. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
4 93009 SINAPI MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE m 1,00
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DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

6.10.3.

61167

SBC

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL
1"" COM CONEXOES

1,00

6.10.3.

91917

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINALIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

un

1,00

6.10.3.

COT-
EEE-006

COTACAO

ARRUELA EM FERRO NODULAR PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO,
@20MM (3/4")

p¢

1,00

6.10.3.

COT-
EEE-007

COTACAO

BUCHA EM FERRO NODULAR PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO,
@20MM (3/4")

p¢

1,00

6.10.3.

95808

SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016

un

1,00

10

6.10.3.

95778

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

un

1,00

11

6.10.3.

100861

SINAPI

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 01/2020

un

5,00

12

6.10.3.

COT-
EEE-008

COTACAO

CHAVE DE NIVEL TIPO PERA, GRAU DE
PROTE,CAO IP 68, COM MICROSWITCH ISENTO DE
MERCURIO, COM 20M DE CABO 1C(3 X # 0,75MM?)

2,00
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COM ISOLAMENTO EM COMPOSTO ESPECIAL DE
PVC

6.10.4

SALA DE PAINEIS E GERADOR - ILUMINACAO E
TOMADAS

6.10.4.

97605

SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 02/2020

un

4,00

6.10.4.

91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

un

1,00

6.10.4.

92004

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

un

2,00

6.10.4.

61166

SBC

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL
3/4"" COM CONEXOES

9,00

6.10.4.

91917

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

un

1,00

6.10.4.

COT-
EEE-006

COTACAO

ARRUELA EM FERRO NODULAR PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO,
@20MM (3/4")

p¢

1,00

6.10.4.

COT-
EEE-007

COTACAO

BUCHA EM FERRO NODULAR PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO,
@20MM (3/4")

p¢

1,00

6.10.4.

95808

SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016

un

5,00
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6.10.4.

95795

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

un

6,00

10

6.10.4.

95779

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

un

3,00

11

6.10.4.

91927

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

100,00

12

6.10.4.

COT-
EEE-009

COTACAO

BRACADEIRA TIPO "D" PARA FIXACAO DE
ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO
COM PARAFUSO, PORXA E ARRUELA INCLUSOS.

FABRICANTE: MEGA REF.: MG 2652 - @3/4"

p¢

24,00

6.10.5

CASA DO OPERADOR - ILUMINACAO E TOMADAS

6.10.5.

97590

SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

un

2,00

6.10.5.

91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

un

2,00

6.10.5.

92004

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

un

2,00

6.10.5.

61166

SBC

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL
3/4"" COM CONEXOES

9,00
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6.10.5.

91917

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINALIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

un

2,00

6.10.5.

COT-
EEE-006

COTACAO

ARRUELA EM FERRO NODULAR PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO,
@20MM (3/4")

p¢

2,00

6.10.5.

COT-
EEE-007

COTACAO

BUCHA EM FERRO NODULAR PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO,
@20MM (3/4")

p¢

2,00

6.10.5.

95808

SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016

un

5,00

6.10.5.

95778

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

un

1,00

10

6.10.5.

95779

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

un

4,00

11

6.10.5.

95795

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

un

2,00

12

6.10.5.

91927

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

100,00
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BRACADEIRA TIPO "D" PARA FIXACAO DE
6.105. | COT- - ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO
13 | BEB-009 | COTACAO | oM PARAFUSO, PORXA E ARRUELA INCLUSOS. | PS 27,00
FABRICANTE: MEGA REF.: MG 2652 - 33/4"
6.10.6 REDE EXTERNA - ATERRAMENTO
6.10.6 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM2, NAO
S| 96972 SINAPI | ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO | m 22,00
E INSTALACAO. AF 12/2017
6 10.6 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
0 96974 SINAPI | ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO | m 40,00
E INSTALACAO. AF 12/2017
6.10.6. | COT- - CONECTORES TIPO SPLIT BOLT BIMETALICO C/
3 EEE-010 | COTACAO SEPARADOR, PARA CABO #25MM?2 p¢ 4,00
6. 12'6' E]SS gl i COTACAO | TERMINAL CABO DE COBRE #50MM? A BARRA pS 4,00
6.10.6. | COT- -
5 EEE.01o | COTACAO | TERMINAL CABO DE COBRE #25MM? A BARRA pe 2,00
6.10.6. | COT- - CAIXA DE INSPECAO DE TERRA CILINDRICA,
6 EEE.005 | COTAGAO COM TAMPA, DE 300 X 400 MM p¢ 3,00
6.10.6. HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
7 96986 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 un 5,00
6106 | COT- CONEXAO EXOTERMICA ENTRE CABOS DE
V0. COTACAO | COBRE #25MM? E HASTE DE ATERRAMENTODE | UN 2,00
8 EEE-015 D3
6106 | cot CONEXAO EXOTERMICA ENTRE CABOS DE
U0 ~ | COTACAO | COBRE #50MM?2 E HASTE DE ATERRAMENTODE | UN 2.00
9 EEE-016 D34
6107 SALA DE PAINEIS E GERADOR - SPDA E
e ATERRAMENTO
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6.10.7 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO
L 96971 SINAPI ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO m 4,00
E INSTALACAO. AF 12/2017
6.10.7 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
| 96973 SINAPI ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO m 15,00
E INSTALACAO. AF 12/2017
6.10.7 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
Ty 96974 SINAPI ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO m 14,00
E INSTALACAO. AF 12/2017
6. 12'7' ESEO 5'13 COTACAO | TERMINAL CABO DE COBRE #16MM?2 A BARRA pe 4,00
6.10.7. | COT- <
5 EEE.014 | COTACAO | TERMINAL CABO DE COBRE #35MM? A BARRA pe 5,00
6107 COT' ~ T " "
6 EEE.017 | COTACAO | BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 3M pc 9,00
6.10.7. | COT- < BRACADEIRA TIPO "D" CUNHA PRA TUBO DE
7 | EEE-01g | COTACAO PVC 01" P§ 16,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
6.10.7. ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
8 93778 SINAPI (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E un 4,00
INSTALACAO. AF 11/2016 P
6.10.7. | COT- " CAIXA DE INSPECAO DE TERRA CILINDRICA,
9 EEE-005 | COTACAO COM TAMPA, DE 300 X 400 MM p§ 4,00
6.10.7. HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
10 96986 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 un 4,00
6.10.8 CASA DO OPERADOR - SPDA E ATERRAMENTO
6.10.8 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
T 96973 SINAPI ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO m 15,00
E INSTALACAO. AF 12/2017




Secdo 4 — Formularios da Proposta

6.10.8 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 NAO
| 96974 SINAPI ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO m 12,00
E INSTALACAO. AF 12/2017
6. 1_2 8. EES gl 4 COTACAO | TERMINAL CABO DE COBRE #35MM?2 A BARRA pe 4,00
6.10.8. | COT- < . " "
4 EEE.017 | COTACAO | BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 3M pc 8,00
6.10.8. | COT- < BRACADEIRA TIPO "D" CUNHA PRA TUBO DE
s | EEE-q1g | COTACAO PVC 31" p¢ 16,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
6.10.8. ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
6 93778 SINAPI (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E un 4,00
INSTALACAO. AF 11/2016 P
6.10.8. | COT- x CAIXA DE INSPECAO DE TERRA CILINDRICA,
7 EEE-005 | COTACAO COM TAMPA, DE 300 X 400 MM P§ 4,00
6.10.8. HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
8 96986 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 un 4,00
6.10.9 CONDUTORES
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
6.10.9. ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 1021 SINAPIT COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1 M 45,00
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
6.10.9. CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO
2 63249 SBC 6/10KV EPR 35MM2 30,00
6.10.9. CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO
3 63250 SBC 6/10KV EPR 50MM?2 96,00
6.10.9. CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO
4 63251 SBC 6/10KV EPR 70MM?2 120,00
6.10.9. CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
5 39258 SINAPI CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, M 150,00
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COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B,
0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

6.10.9.

39259

SINAPI

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B,
0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2

80,00

6.10.9.

39260

SINAPI

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B,
0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2

24,00

6.10.9.

1011

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75
MM2

240,00

6.11

EQUIPAMENTOS ROTATIVOS

6.11.1

4085

SINAPI

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA
DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE
OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2
M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT =23 M (+ OU
-1 M)

1.440,00

LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO
ELEVATORIA A4

7.1

SERVICOS TECNICOS

7.1.1

99058

SINAPI

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA
TOPOGRAFICA. AF 10/2018

un

10,00

99063

SINAPI

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO.
AF 10/2018

1.305,62

7.2

MOVIMENTO DE TERRA
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7.2.1

90100

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG.DE 0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

2.218,56

7.2.2

90084

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

971,66

7.2.3

93375

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016

m3

1.109,28

7.2.4

93361

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

485,83

7.2.5

101618

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020

m3

898,90

7.2.6

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80

m3

2.075,42
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M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

7.2.7

97913

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

62.262,65

7.3

ESCORAMENTO

7.3.1

101576

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO,
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020

m2

2.218,56

7.3.2

101584

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0 M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020

m2

971,66

7.4

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

7.4.1

C-008

COMPOSIC
AO

ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA SOLDADA (EXECUCAO DE SOLDA
POR ELETROFUSAO), SEM FORNECIMENTO DE
TUBO

1.305,62

7.4.2

44520

SINAPI

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
PEAD, PE-80, DE=400 MM X 36,4 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU
ESGOTO (NBR 15561)

1.332,00

7.5

CAIXAS DE DESCARGA

7.5.1

CAIXA DE DESCARGA A-4.1

7.5.1.1

101257

SINAPI

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1*
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA: 0,8 M?/ 111HP), FROTA DE 5

m3

17,00
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CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 2
KM E VELOCIDADE MEDIA 19KM/H. AF_05/2020

7.5.1.2

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

m?2

4,00

7.5.1.3

94968

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

m3

0,28

7.5.1.4

94972

SINAPI

CONCRETO FCK =30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

m3

24,20

7.5.1.5

94973

SINAPI

CONCRETO FCK =40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

m3

8,89

7.5.1.6

92916

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

129,00

7.5.1.7

92917

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

663,00

7.5.1.8

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

426,00
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LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

7.5.1.9 | 92921 SINAPI kg 513,00

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
7.5.1.1 92927 SINAPI CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
0 LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg 58,00

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
7.5.1.1 92923 SINAPI CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
1 LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50

DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg 1.630,00

7.5.1.1 92271 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM

2 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 63,43

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO,
PERFURACAO DE ESTACA, ICAMENTO DE
ARMACAO, LOCACAO DE RETRO PARA APOIO,
LOCACAO DE CACAMBA E MOTORISTA PARA
BOTA-FORA PARA EXECUCAO DE ESTACAS
SECANTES.

COT-
EQUIP- | COTACAO
001

7.5.1.1 m 192,00

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE
11296 SINAPI D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 UN 1,00
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

7.5.1.1

7.5.1.1 1800 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO,

> COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" UN 1,00

7.5.1.1 6027 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO,

6 BITOLA 4" (REF 1509) UN 1,00
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7.5.1.1 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO,

7 3271 SINAPI COM ROSCA BSP, DE 4" UN 2,00
7'551 1 H%)_ gg 4 COTACAO COLARINHO E LUVA DE ELETROFUSAO UN 2,00
7.5.1.1 COT- COTACAO TE DE REDUCAO COM FLANGES UN 1,00

9 HID-085 ’
7512 | COT- R

0 HID.086 COTACAO TOCO COM FLANGES UN 1,00
7512 | COT- < .

i HID.087 COTACAO MODULO DE ESCADAS 3 DEGRAUS UN 2,00

7.5.2 CAIXA DE DESCARGA A-4.2
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
7.52.1 | 101257 SINAPI CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 16,00
(CACAMBA: 0,8 M?/ 111HP), FROTA DE 5
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT DE 2
KM E VELOCIDADE MEDIA 19KM/H. AF 05/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
7522 | 101617 SINAPI MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M m2 4,00
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
7.52.3 1 94968 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 0,28
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
7524 | 94972 SINAPI 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m3 24,20
AF 05/2021
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7.5.2.5

94973

SINAPI

CONCRETO FCK =40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

m3

8,54

7.5.2.6

92916

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

129,00

7.5.2.7

92917

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

651,00

7.5.2.8

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

413,00

7.5.2.9

92921

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

513,00

7.5.2.1

92922

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

58,00

7.5.2.1

92923

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

1.630,00

7.5.2.1

92271

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020

m?2

59,91
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MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO,
COT. PERFURACAO DE ESTACA, ICAMENTO DE
7.5.2.1 x ARMACAO, LOCACAO DE RETRO PARA APOIO,
3 E%IOJIIP' COTACAO LOCACAO DE CACAMBA E MOTORISTA PARA m 192,00
BOTA-FORA PARA EXECUCAO DE ESTACAS
SECANTES.
7591 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE
"4 11296 SINAPI D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 UN 1,00
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
7.5.2.1 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO,

5 1800 SINAPI COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" UN 1,00
7.5.2.1 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO,

6 6027 SINAPI BITOLA 4 " (REF 1509) UN 1,00
7.5.2.1 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO,

7 3271 SINAPI COM ROSCA BSP, DE 4" UN 2,00
7'552 1 H%)_ 38 4 COTACAO COLARINHO E LUVA DE ELETROFUSAO UN 2,00
75211 COT- COTACAO TE DE REDUCAO COM FLANGES UN 1,00

9 HID-085
7.52.2 | COT- ~

0 HID.0g6 | COTACAO TOCO COM FLANGES UN 1,00
7.3 iz 2 H%)_ g;n COTACAO MODULO DE ESCADAS 3 DEGRAUS UN 2,00

7.6 CAIXAS DE VENTOSA
7.6.1 CAIXA DE DESCARGA A-4.1
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA,
7.6.1.1 | 101257 SINAPI DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* m3 3,32
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA: 0,8 M3/ 111HP), FROTA DE 5
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CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 2
KM E VELOCIDADE MEDIA 19KM/H. AF_05/2020

7.6.1.2

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

m?2

5,35

7.6.1.3

94968

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

m3

0,27

7.6.1.4

94972

SINAPI

CONCRETO FCK =30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

m3

3,06

7.6.1.5

92915

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

17,27

7.6.1.6

92916

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

50,91

7.6.1.7

92917

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

110,00
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ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
7618 92919 | SINAPL |y ) Qg F FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 | <& 50,00
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM
7619 92271 SINAPI MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF _09/2020 m2 736
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
7 6.11 FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO, EM
To | 100341 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m2 13,10
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES.
AF_07/2019
7 6.11 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
S| 93205 SINAPI MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE M 30,00
BLOCOS CANALETA. AF 03/2016
76.1.1 | COT- X COLARINHO DE ELETROFUSAO DE 400 MM EM
2 | HID-goa | COTACAO PEAD PE100 YN 200
76.1.1 | COT- X
5 | HID.0gs | COTACAO FLANGE SOLTA EM ACO DN 400 MM UN 2,00
76.1.1 | COT- 1 | TE DE REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN
4 | HiD-sg | COTACAO 400 PARA DN 200 MM YN 100
7'651 | H%)_ géz COTAGAO VENTOSA TRIPLICE FUNCAO - 200MM UN 1,00
7611 | cor- REGISTRO GAVETA C/ FALNGES E CUNHA DE
T COTACAO | BORRACHA, CORPO CURTO, COM VOLANTE,DN | UN 1,00
6 | HID-089
200MM
7.6.1.1 | COT- X CURVA 90° EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400
- | HiD.0s3 | COTACAO MM UN 4,00
76.1.1 | COT- xy | JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE
8 | HID-g9o | “OTACAO - 400MM YN 100
7.6.2 CAIXA DE DESCARGA A-4.2
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7.6.2.1

94968

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

m3

0,27

7.6.2.2

94972

SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021

m3

2,98

7.6.2.3

92915

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

16,36

7.6.2.4

92916

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

50,91

7.6.2.5

92917

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

90,91

7.6.2.6

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

44,55

7.6.2.7

92271

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020

m2

7,36

7.6.2.8

100341

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES.
AF 07/2019

m2

11,44
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COT- x COLARINHO DE ELETROFUSAO DE 400 MM EM
7629 | tip.oes | COTACAO PEAD PE100 UN 2,00
7.6.2.1 | COT- ~
0 HID.065 | COTACAO FLANGE SOLTA EM ACO DN 400 MM UN 2,00
7.6.2.1 | COT- " TE DE REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN
1 HID-0gg | COTACAO 400 PARA DN 200 MM UN 1,00
7'622 1 H%)_ géz COTACAO VENTOSA TRIPLICE FUNCAO - 200MM UN 1,00
2621 | cor REGISTRO GAVETA C/ FALNGES E CUNHA DE
R oo | COTACAO | BORRACHA, CORPO CURTO, COM VOLANTE,DN | UN 1,00
3 HID-089
200MM
7.6.2.1 | COT- x CURVA 90° EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400
4 HID.053 | COTACAO MM UN 4,00
7.6.2.1 | COT- ~ | JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE
5 HID-090 | COTACAO - 400MM UN 1,00
7.6.3 CAIXA DE DESCARGA A-4.3
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1?
7.6.3.1 | 101257 SINAPI CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 5,30
(CACAMBA: 0,8 M?/ 111HP), FROTA DE 5
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 2
KM E VELOCIDADE MEDIA 19KM/H. AF 05/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
7.6.3.2 | 101617 SINAPI MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M m2 5,35
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
7.63.3 | 94968 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 0,27
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
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7.6.3.4

94972

SINAPI

CONCRETO FCK =30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

m3

3,10

7.6.3.5

92915

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

18,18

7.6.3.6

92916

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

50,91

7.6.3.7

92917

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

116,36

7.6.3.8

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

51,82

7.6.3.9

92271

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020

m?2

7,36

7.6.3.1

100341

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES.
AF 07/2019

m?2

14,00

7.6.3.1

93205

SINAPI

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE
BLOCOS CANALETA. AF 03/2016

40,00
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7.6.3.1 | COT- x COLARINHO DE ELETROFUSAO DE 400 MM EM
2 HID-064 | COTACAO PEAD PE100 UN 2,00
7.6.3.1 | COT- ~
3 HID.065 | COTACAO FLANGE SOLTA EM ACO DN 400 MM UN 2,00
7.63.1 | COT- : TE DE REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN
4 HID-0gg | COTACAO 400 PARA DN 200 MM UN 1,00
7'653 1 H%)_ géz COTACAO VENTOSA TRIPLICE FUNCAO - 200MM UN 1,00
76311 cOT REGISTRO GAVETA C/ FALNGES E CUNHA DE
e oo | COTACAO | BORRACHA, CORPO CURTO, COM VOLANTE,DN | UN 1,00
6 HID-089
200MM
7.63.1 | COT- x CURVA 90° EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400
. HID.053 | COTACAO MM UN 4,00
7.6.3.1 | COT- ~ - | JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE
8 HID-090 | COTACAO - 400MM UN 1,00
7.7 LANCAMENTO
COT- x COLARINHO DE ELETROFUSAO DE 400 MM EM .
771 | up.oes | COTACAO PEAD PE100 Unid. 1,00
772 | oS 36 5 | cotacao FLANGE SOLTA EM ACO DN 400 MM Unid. 1,00
COT- < CURVA 45° EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 .
773 | ub.o9; | COTACAO MM Unid. 4,00
COT- < TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -
774 | UiD.ogy | COTACAO L—4.10 M m 1,00
COT- < TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -
775 | ub.093 | COTACAO L—4.79 M m 2,00
COT- < TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -
776 | Uib.oga | COTACAO L=335 M m 1,00
COT- < TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -
777 | Uib.ogs | COTACAO L=5.80 M m 5,00
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COT- < TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -
7.7.8 HID.096 COTACAO L=2.00 M m 1,00
COT- N TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -
7.7.9 HID-097 COTACAO 1-3.59 M m 2,00
COT- N TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -
7.7.10 HID-008 COTACAO L3.13 M m 2,00
COT- < CURVA 90° EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 .
7.7.11 HID.053 COTACAO MM Unid. 2,00
COT- N VALVULA DE RENTECAO HORIZONTAL EM F°F° .
7.7.12 HID-055 COTACAO C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM Unid. 1,00
COT- < TE DE REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN .
7.7.13 HID.099 COTACAO 500 PARA DN 400 MM Unid. 1,00
7.7.14 H%)_ gé 5 COTACAO FLANGE SOLTA EM ACO DN 400 MM Unid. 1,00
COT- < EXTREMIDADE FLANGE PONTA E ABA DE .
7.7.15 HID-100 COTACAO VEDACAO DN 400 MM Unid. 1,00
COT- < ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGE DN .
7.7.16 HID.101 COTACAO 400 MM Unid. 22,00
COT- < ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGE DN .
7.7.17 HID.102 COTACAO 500 MM Unid. 2,00
7.8 EQUIPAMENTOS ROTATIVOS
7.8.1 LINHA DE RECALQUE
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA
DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV,
7.8.1.1 4085 SINAPI DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE h 652,81
OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2
M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT =23 M (+ OU
-1 M)
7.8.2 CAIXAS DE DESCARGA
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7.8.2.1

4085

SINAPI

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA
DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE
OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2
M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT =23 M (+ OU
-1 M)

360,00

LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO
ELEVATORIA A5

8.1

SERVICOS TECNICOS

8.1.1

99058

SINAPI

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA
TOPOGRAFICA. AF 10/2018

un

2,00

99063

SINAPI

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO.
AF 10/2018

99,80

8.2

MOVIMENTO DE TERRA

8.2.1

90100

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATE 1,5M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

122,83

8.2.2

90084

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

38,56

823

101618

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020

m3

27,43
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824

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO

EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80

M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

m3

30,18

825

97913

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

2.239,11

8.2.6

93375

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016

m3

71,24

8.2.7

93361

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

22,37

8.2.8

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80
M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

m3

89,85

8.2.9

97913

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

2.695,51

8.2.10

100574

SINAPI

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF 11/2019

m3

89,85
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8.2.11

C-017

COMPOSIC
AO

INDENIZACAO DE BOTA-FORA

89,85

8.3

ESCORAMENTO

8.3.1

101584

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0 M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020

m2

359,47

8.3.2

101576

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO,
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020

m?2

30,13

8.4

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

8.4.1

C-018

COMPOSIC
AO

ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 160
MM, JUNTA SOLDADA (EXECUCAO DE SOLDA
POR ELETROFUSAO)

99,80

8.4.2

44545

SINAPI

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE,
(SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU
ESGOTO ( NBR 15561)

102,00

8.5

EQUIPAMENTOS ROTATIVOS

8.5.1

4085

SINAPI

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA
DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE
OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2
M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT =23 M (+ OU
-1 M)

49,90

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

9.1

LOCACAO, SINALIZACAO E CADASTRO

9.1.1

99063

SINAPI

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO.
AF 10/2018

2.083,00
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C-004

COMPOSIC
AO

CADASTRO DE REDE DE AGUA COM
TOPOGRAFIA

2.083,00

9.2

TRABALHOS EM TERRA

9.2.1

90100

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG.DE 0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

1.734,45

9.2.2

101618

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020

m3

212,32

9.23

94319

SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO
MECANIZADA. AF 05/2016

m3

2,30

9.2.4

94316

SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016

m3

545,47

9.2.5

93375

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016

m3

333,15

9.2.6

100974

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBADE 1,7A 2,8 M3/ 128

m3

709,11
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HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

9.2.7

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

21.273,41

9.2.8

C-002

COMPOSIC
AO

ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA
AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE
6,41HP

1.041,50

9.3

ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E CONEXOES

9.3.1

97122

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA
REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 11/2017

168,00

9.3.2

C-009

COMPOSIC
AO

ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETROS DE 90 E
110 MM, JUNTA SOLDADA (EXECUCAO DE
SOLDA POR ELETROFUSAO)

645,00

933

C-010

COMPOSIC
AO

ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETROS DE
200/225 MM, JUNTA SOLDADA (EXECUCAO DE
SOLDA POR ELETROFUSAO)

1.230,00

934

C-011

COMPOSIC
AO

ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETROS DE 315
MM, JUNTA SOLDADA (EXECUCAO DE SOLDA
POR ELETROFUSAO)

40,00

9.3.5

C-003

COMPOSIC
AO

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E
PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV OU
PEAD DN 75 A 400 MM, ATE 15 KM

2.083,00
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9.4

BLOCOS DE ANCORAGEM E CAIXA PARA
REGISTRO

94.1

BLOCO DE ANCORAGEM - TE 90 E 100MM - 16
BLOCOS

94.1.1

102479

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3

0,14

94.1.2

96534

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017

m?2

13,60

94.13

96546

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

80,00

94.14

96555

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

m3

1,44

94.2

BLOCO DE ANCORAGEM - TE 200MM - 5 BLOCOS

94.2.1

102479

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

m3

0,20

9422

96534

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017

m?2

17,00

9423

96546

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

40,00
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9424

96555

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

m3

3,50

943

BLOCO DE ANCORAGEM - TE 300MM - 4 BLOCOS

943.1

102479

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3

0,16

9432

96534

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017

m?2

15,12

9433

96546

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

48,00

9434

96555

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

m3

3,32

944

CAIXA PARA REGISTRO - 5 REGISTROS

9.44.1

102479

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3

0,90

9.44.2

92431

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF _09/2020

m2

46,20
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9443

92916

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

9,07

94.44

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

8,02

9.4.4.5

96555

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

m3

1,25

9.5

FORNECIMENTO DE MATERIAL

9.5.1

MATERIAL EM PVC PBA E PVC DEFOFO

9.5.1.1

36373

SINAPI

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA
REDE DE AGUA (NBR 5647)

168,00

9.5.1.2

51

SINAPI

ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN
100 /DE 110 MM

2,00

9.5.13

50

SINAPI

ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75
/ DE 85 MM

13,00

95.14

3826

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100/ DE 110
MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

9,00

9.5.15

3827

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85
MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

7,00

9.5.1.6

11323

SINAPI

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75/DE 110 X
85 MM, PARA REDE DE AGUA

8,00

9.5.1.7

41892

SINAPI

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM,
PARA REDE AGUA (NBR 10351)

2,00

9.5.1.8

41892

SINAPI

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100X75 / DE
110X85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

1,00
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9.5.2 MATERIAL EM PEAD
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
PEAD, PE-80, DE =90/110 MM X 10,0 MM PAREDE, (
9321 44524 SINAPI SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU M 645,00
ESGOTO ( NBR 15561)
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
PEAD, PE-80, DE=200/215 MM X 18,2 MM PAREDE,
9.5.2.2 | 44547 SINAPI (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU M 1.230,00
ESGOTO ( NBR 15561)
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
PEAD, PE-80, DE=315 MM X 28,7 MM PAREDE, (
95231 4619 SINAPI SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU M 40,00
ESGOTO ( NBR 15561)
COT-
9.5.2.4 | PEAD- | COTACAO | CAP DE ELETROFUSAO PE 100 SDR 11 DE 63MM un 2,00
001
COT- COLARINHO PARA FLANGE EM PEAD 100 SDR 11
9.52.5| PEAD- | COTACAO un 1,00
DE 110MM
002
COT-
952.6 | PEAD- | COTACAO COLARINHO PARA FLANGE EM PEAD 100 SDR 11 un 2,00
DE 160MM
003
COT-
9.52.7 | PEAD- | COTACAO COLARINHO PARA FLANGE 225MM un 2,00
004
COT- COLARINHO PARA FLANGE EM PEAD 100 SDR 11
9.52.8 | PEAD- | COTACAO un 4,00
DE 315MM
005
COT-
9529 | PEAD- | COTACAO COLARINHO PARA FLANGE EM PEAD 100 SDR 11 un 25.00
006 DE 90MM
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COT-
9.5.2.1 ~ CRUZETA LONGA "SPIGOT" PE 100 SDR 11 DE
0 PEAD- | COTACAO 90X90X90X90MM un 5,00
007
COT_ " "
9521 | pEAD. | CcOT ACAO CRUZETA LONGA "SPIGOT" PE 100 SDR 11 DE un 2,00
1 110X110MM
008
9.5.2.1 COT- ~ CRUZETA LONGA "SPIGOT" PE 100 SDR 11 DE
5 PEAD- | COTACAO 160X160MM un 2,00
009
9521 | COT- CRUZETA LONGA SPIGOT PE SDR 11 100 DE
RS PEAD- | COTACAO un 4,00
3 315MM
010
9.5.2.1 COT- CURVA 45° LONGA SPIGOT PE 100 SDR 11 DE
R PEAD- | COTACAO un 8,00
4 o1l 225MM
9521 | COT- CURVA 45° LONGA SPIGOT PE 100 SDR 11 DE
R PEAD- | COTACAO un 4,00
5 315MM
012
9521 | COT- CURVA 45° LONGA SPIGOT PE 100 SDR 11 DE
R PEAD- | COTACAO un 8,00
6 90MM
013
9521 | COT- CURVA DE 90° DE ELETROFUSAO PE 100 SDR 11
R PEAD- | COTACAO un 2,00
7 DE 90MM
014
9521 | COT- N CURVA 90° DE ELETROFUSAO PE 100 SDR 11 DE
8 P]f)?SD - | COTACAO 110X110X110MM un 1,00
9.5.2.1 COT-
'y PEAD- | COTACAO | LUVA DE ELETROFUSAO PE 100 SDR 11 DE 50MM un 2,00
016
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COT-
9.52.2 < LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA
0 P%?? - | COTACAO ELETROFUSAO un 2,00
9.52.2 COT- LUVA DE ELETROFUSAO PE SDR 11 100 DE
RO PEAD- | COTACAO un 3,00
1 110MM
018
9.52.2 COT- LUVA DE ELETROFUSAO PE SDR 11 160 DE
e PEAD- | COTACAO un 2,00
2 110MM
019
9.52.2 COT- LUVA DE ELETROFUSAO PE SDR 11 100 DE
RS PEAD- | COTACAO un 2,00
3 225MM
020
9.52.2 COT- LUVA DE ELETROFUSAO PE SDR 11 100 DE
e PEAD- | COTACAO un 4,00
4 315MM
021
9.52.2 COT-
: é : PEAD- | COTACAO | LUVA DE ELETROFUSAO PE SDR 11 100 DE 90MM un 25,00
022
COT- ~ . <
9522 < REDUCAO CONCENTRICA DE ELETROFUSAO PE
6 P](E)[;? - | COTACAO 100 SDR 11 DE 50X63MM un 2,00
COT- < . N
9.52.2 < REDUCAO CONCENTRICA DE ELETROFUSAO PE
7 P%’;f' COTACAO 100 SDR 11 DE 75X63MM un 2,00
COT- R . R
9.52.2 < REDUCAO CONCENTRICA DE ELETROFUSAO PE
8 P](ESSD - | COTACAO 100 SDR 11 DE 90X63MM un 2,00
COT- N . N
9522 ~ REDUCAO CONCENTRICA DE ELETROFUSAO PE
9 P%/;é) - | COTACAO 100 SDR 11 DE 110X90MM un 2,00
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COT- - R
9.5.2.3 < REDUCAO CONCENTRICA SPIGOT PE SDR 11 100
0 PEAD- | COTACAO DE 125%110MM un 2,00
027
COT- ~ R -
9.5.2.3 x REDUCAO CONCENTRICA DE TERMOFUSAO PE
1 P%;? - | COTACAO 100 SDR 11 DE 160X90MM un 2,00
COT- " ~ "
9.5.2.3 x REDUCAO CONCENTRICA DE ELETROFUSAO PE
2 P%’;;) - | COTACAO 100 SDR 11 DE 160X110MM un 2,00
COT- - R
9.5.2.3 x REDUCAO CONCENTRICA SPIGOT PE SDR 11 100
3 PEAD- | COTACAO DE 160X125MM un 2,00
030
COT- - R
9.5.2.3 x REDUCAO CONCENTRICA SPIGOT PE SDR 11 100
4 PEAD- | COTACAO DE 180X90MM un 4,00
031
COT- - R
9.5.2.3 < REDUCAO CONCENTRICA SPIGOT PE SDR 11 100
5 Pl;j)?zD- COTACAO DE 200X 180MM un 4,00
9523 | COT- " REDUCAO ELETROFUSAO - PE100 SDR11
p PEAD- | COTACAO 595%X210MM un 2,00
033
COT- x -
9.5.2.3 < REDUCAO CONCENTRICA SPIGOT PE SDR 11 100
a PEAD- | COTACAO DE 225X 160MM un 2,00
034
COT- < ~
9.5.2.3 x REDUCAO CONCENTRICA SPIGOT PE SDR 11 100
g PEAD- | COTACAO DE 315X200MM un 4,00
035
COT- - R
9.5.2.3 x REDUCAO CONCENTRICA SPIGOT PE SDR 11 100
o Pl;j)?é)- COTACAO DE 315X225MM un 12,00
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COT- R R
9.52.4 < REDUCAO ELETROFUSAO - PE100 SDR11
0 PEAD- | COTACAO 555X 10MM un 2,00
037
9.52.4 COT- < REDUCAO ELETROFUSAO - PE100 SDR11
{ PEAD- | COTACAO 555X 10MM un 2,00
038
9524 SO X REDUCAO ELETROFUSAO - PE100 SDR11
5 PEAD- | COTACAO 535X 10MM un 2,00
039
COT- . R R
9.52.4 < TE DE REDUCAO POR TERMOFUSAO PE 100 SDR
3 P](Eﬁ(? - | COTAGAO 11 DE 225X225X90MM un 7,00
9.5.2.4 COT- ~ TE DE TERMOFUSAO PE 100 SDR 11 DE
4 P%ZD - | COTACAO 110X110X110MM un 1,00
9.52.4 COT- < TE DE TERMOFUSAO PE 100 SDR 11 DE
5 PEAD- | COTACAO 160X 160MM un 2,00
042
9.5.2.4 COT- ~ TE DE TERMOFUSAO PE 100 SDR 11 DE
6 P](Eﬁ? - | COTACAO 315X315X315MM un 4,00
9.52.4 COT- < TE DE TERMOFUSAO PE 100 SDR 11 DE
a PEAD- | COTACAO 90X90XO0MM un 8,00
044
COT- . R R
9.52.4 < TE DE REDUCAO E TERMOFUSAO PE 100 SDR 11
8 P](E)ﬁSD - | COTACAO DE 110X90X110MM un 1,00
9.5.3 MATERIAL EM FERRO FUNDIDO
COT- ’
9.53.1 | FOFO- | COTACAO CAP COM JUNTA ELASTICA F°F° DN 100 un 2,00
001
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COT-
9.53.2 | FOFO- | COTACAO CAP FOFO JE JGS DN 150 un 2,00
002
COT-
9.53.3 | FOFO- | COTACAO CURVA DE 45° FOFO BB JE JGS DN 150 un 2,00
003
COT- ~ CURVA 90° COM BOLSAS EM FERRO FUNDIDO
9.5.3.4 Fggf' COTACAO COM JUNTA ELASTICA DN 200MM un 1,00
COT-
< EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA EM FERRO
9.53.5| FOFO- | COTACAO FUNDIDO DN 100MM un 1,00
005
COT-
N EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA EM FERRO
9.53.6 | FOFO- | COTACAO FUNDIDO DN 150MM un 2,00
006
COT-
N EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA EM FERRO
9.53.7 | FOFO- | COTACAO FUNDIDO DN 300MM un 4,00
007
COT-
N EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA EM FERRO
9.5.3.8 Fggg- COTACAO FUNDIDO DN SOMM un 15,00
COT-
9.53.9 | FOFO- | COTACAO FLANGE SOLTO DE ACO DN 100MM un 1,00
009
9.5.3.1 COT-
ry FOFO- | COTACAO FLANGE SOLTO DE ACO DN 150MM un 2,00
010
9531 | COI-
' i ' FOFO- | COTACAO FLANGE SOLTO DE ACO DN 300MM un 4,00
011
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COT-
9'5; 11 roro- | cotacio FLANGE SOLTO DE ACO DN 80MM un 25,00
012
9531 | COTI- . JUNTA FLANGE MULTIMATERIAIS EM FERRO
3 Fgﬂo - | COTACAO FUNDIDO DUCTIL DN 150MM un 2,00
COT-
9.53.1 - LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA
4 Fgff' COTACAO MECANICA 150MM un 2,00
9531 | COTI- . LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA
5 Fgfso - | COTACAO MECANICA 100MM un 2,00
9531 | COT- - LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA
. FOFO- | COTACAO MECANICA 200MM un 2,00
016
COT- -
9.53.1 . REDUCAO PONTA E BOLSA COM JUNTA
7 F%)EO - | COTACAO ELASTICA EM FERRO FUNDIDO 150X80MM un 2,00
9531 | COT- " "
%5 | FOFO- | COTACAO REDUCAO PB FOFO JE JGS DN 150X100 un 2,00
018
COT- ~ 5
9.53.1 . REDUCAO CONCENTRICA EM FERRO FUNDIDO
9 Fgfgo - | COTACAO CM PONTA E BOLSA 200X80MM un 2,00
COT- -
9532 . REDUCAO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E
0 Fgg (? - | COTACAO BOLSA E JUNTA ELASTICA DN 200X 100MM un 2,00
9532 | COT-
77| FOFO- | COTACAO REDUCAO PB FOFO JE JGS DN 250X150 un 2,00
021
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9.5.3.2 COT- .
EY FOFO- | COTACAO TE FOFO JE JGS BBB DN 150X150 un 2,00
022
9.5.3.2 COT- .
: 3') : FOFO- | COTACAO TE FOFO JE JGS BBB DN 200X200 un 2,00
023
9532 | OT :
' 4 ' FOFO- | COTACAO TE FOFO JE JGS BBB DN 250X250 un 2,00
024
9.5.3.2 COT- .
"7 | FOFO- | COTACAO | TE DE REDUCAO FOFO BBB C/JE JGS DN 150X100 | un 2,00
025
9.5.3.2 COT- ~ TE 90° DE REDUCAO EM FERRO FUNDIDO COM
6 F%); 60' COTACAO BOLSAS JE JGS DN 200X100MM un 2,00
COT- . -
9.5.3.2 N TE 90° DE REDUCAO EM FERRO FUNDIDO COM
7 F%);O' COTACAO BOLSAS JE JGS DN 200X150MM un 2,00
COT- . -
9.5.3.2 < TE 90° DE REDUCAO EM FERRO FUNDIDO COM
8 Fggg' COTACAO BOLSAS JE JGS DN 200X80MM un 2,00
9532 | COT- ~ . )
: é : FOFO- | COTACAO | TE DE REDUCAO FOFO BBB C/ JE JGS DN 250X100 un 2,00
029
9.53.3 COT-
ry FOFO- | COTACAO TUBO COM PONTAS JE 100MM L=1,00M un 2,00
030
COT-
9.5.3.3 ~ REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES CORPO
1 Ff))g 10 - | COTACAO CURTO C/ CABECOTE F°F° DN 80MM un 2,00
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COT-
9.5.3.3 " REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES CORPO
2 Ff))g 20 - | COTACAO CURTO C/ CABECOTE F°F° DN 100MM un 2,00
COT-
9.5.3.3 " REGISTRO DE GAVETA, COM BOLSAS, COM
3 F%F 30 - | COTACAO CABECOTE FOFO DN 150 un 2,00
COT-
9.5.3.3 " REGISTRO DE GAVETA, COM BOLSAS, COM
4 F%);:f' COTACAO CABECOTE FOFO DN 200 un 2,00
0533 | COT- TUBO DE FOFO DUCTIL K7 PONTA E BOLSA C/
“;7 | FOFO- | COTACAO | JUNTA ELASTICA (JGS),INCLUINDO ANEIS DE un 2,00
035 BORRACHA, DN 400
COT-
9.5.3.3 - | LUVA DE CORRER PONTA E BOLSA COM JUNTA
6 Ff))g 60 - | COTACAO ELASTICA EM FERRO FUNDIDO 150MM un 1,00
9.5.4 MATERIAL DE HIDRAULICA
COT- R REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES EXCENTRICA -
95411 ypggy | COTACAO PN10 - DN 250X100 MM un 2,00
COT- R TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -
9542 | o000 | COTACAO 413 M un 2,00
COT- R CURVA 90° EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250
9543 | tib.oos | COTACAO MM un 2,00
COT- R TOCO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -
9544 | 5 004 | COTACAO 1=117 M un 2,00
COT- - | VALVULA DE RENTECAO HORIZONTAL EM F°F°
9345 | yp.ggs | COTACAO C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM un 2,00
COT- R JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA
9546 | g | COTACAO AXIALMENTE EM F°F° - PN10 - DN 250 MM un 2,00
COT. VALVULA DE GAVETA EM F°F° C/ FLANGES E
9.5.4.7 COTACAO | CUNHA DE BORRACHA C/ VOLANTE -PN10-DN | un 2,00
HID-007 550 MM
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COT- - TOCO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -

9548 | 1io.00s | COTACAO 12025 M un 2,00
9.5.4.9 H%)_ 369 COTACAO TE EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM un 2,00
9541 | COT- - .

0 .00 | COTACAO FLANGE CEGO EM F°F° - PN10 - DN 250 MM un 2,00
9541 | COT- - TOCO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -

] HID-011 | COTACAO L=0,50 M un 2,00
9541 | COT- -

5 Hib.01s | COTACAO | ABRACADEIRA AUTO TRAVANTE - ACO INOX 316 | un 2,00
9541 | COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -

3 HID-013 | COTACAO L=4,57M un 2,00
9541 | COT- ~ | COLARINHO LONGO PARA ELETROFUSAO DE 250

4 HID-014 | COTACAO MM - PEAD PE 100 un 2,00
9541 | COT- -

; HID.015 | COTACAO FLANGE SOLTA EM ACO DN 250 MM un 2,00
9541 | COT- - CURVA 90° DE ELETROFUSAO - PEAD - PN10 - DE

6 HID-016 | COTACAO 250 MM un 2,00
9541 | COT- - TUBO DE PEAD LISO PE100 PN 10 PARA ESGOTO

. HID.017 | COTACAO o un 2,00
9541 | COT- - REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES EXCENTRICA -

8 HID-01g | COTACAO PN10 - DN 200X100 MM un 2,00
9541| COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 200 MM -

9 HID-019 | COTACAO L=4,13 M un 2,00
9542 | COT- - CURVA 90° EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 200

0 HID.020 | COTACAO MM un 2,00
9542 | COT- - TOCO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 200 MM -

] HID-02] | COTACAO L=0,50 M un 2,00
9542 | COT- - VALVULA DE RENTECAO HORIZONTAL EM F°F°

2 HID-022 | COTACAO C/ FLANGES - PN10 - DN 200 MM un 2,00
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9542 ] COT- - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA

3 HID-023 | COTACAO AXIALMENTE EM F°F° - PN10 - DN 200 MM un 2,00
0542 | CoT VALVULA DE GAVETA EM F°F° C/ FLANGES E

- " | COTACAO | CUNHA DE BORRACHA C/ VOLANTE - PN10-DN | un 2,00
4 HID-024
200 MM

9'554'2 H%)_gé 5 | COTACAO TE EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 200 MM un 2,00
9.5 64'2 H%)_ 32 s | COTACAO FLANGE CEGO EM F°F° - PN10 - DN 200 MM un 2,00
9542 | COT- -

. HID.027 | COTACAO | ABRACADEIRA AUTO TRAVANTE - ACO INOX 316 | un 2,00
9542 | COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -

8 HID-02g | COTACAO L=2.57M un 2,00
9542 | COT- - COLARINHO DE ELETROFUSAO DE 200 MM EM

9 HID-029 | COTACAO PEAD PE100 un 2,00
9543 | COT- N

0 HID.030 | COTACAO FLANGE SOLTA EM ACO DN 200 MM un 2,00
9543 | COT- - CURVA DE ELETROFUSAO DE 200 MM EM PEAD

] HID-03] | COTACAO PE 100 un 2,00
9543 | COT- - -

5 HID.032 | COTACAO TUBO DE PVC 50 MM L= 0,20 M un 2,00
9543 | COT- - REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES EXCENTRICA -

3 HID-033 | COTACAO PN10 - DN 250X100 MM un 2,00
9543 | COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -

4 HID-034 | COTACAO L=5,80 M un 2,00
9543 | COT- - CURVA 90° EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250

; HiD.035 | COTACAO MM un 2,00
9543 | COT- - TOCO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -

6 | HID-.036 | COTACAO L=1.17 M un 2,00
9543 | COT- - VALVULA DE RENTECAO HORIZONTAL EM F°F°

7 HID-037 | COTACAO C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM un 2,00
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9543 ] COT- - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA
8 HID-03g | COTACAO AXIALMENTE EM F°F° - PN10 - DN 250 MM un 2,00
0543 | CoT VALVULA DE GAVETA EM F°F° C/ FLANGES E
SN " | COTACAO | CUNHA DE BORRACHA C/ VOLANTE - PN10-DN | un 2,00
9 HID-039
250 MM
9544 | COT- - TOCO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -

0 HID-040 | COTACAO L=0,25M un 2,00
9544 | COT- - .

; HID.04; | COTACAO TE EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM un 2,00
9'5;'4 H%)_ &2 COTACAO FLANGE CEGO EM F°F° - PN10 - DN 250 MM un 2,00
9544 | COT- - TOCO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -

3 HID-043 | COTACAO L=0,50 M un 2,00
9544 | COT- -

! HiD.044 | COTACAO | ABRACADEIRA AUTO TRAVANTE - ACO INOX 316 | un 2,00
9544 | COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 250 MM -

5 HID-045 | COTACAO L=5.50M un 2,00
9544 | COT- ~ | COLARINHO LONGO PARA ELETROFUSAO DE 250

6 HID-046 | COTACAO MM - PEAD PE 100 un 2,00
9544 | COT- -

. HiD.047 | COTACAO FLANGE SOLTA EM ACO DN 250 MM un 2,00
9544 | COT- ~ | CURVA 90° DE ELETROFUSAO - PEAD - PN10 - DE

8 HID-048 | COTACAO 250 MM un 2,00
9544 | COT- - TUBO DE PEAD LISO PE100 PN 10 PARA ESGOTO

o HID.040 | COTACAO o) un 2,00
9545| COT- - REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES EXCENTRICA -

0 HID-050 | COTACAO PN10 - DN 250X200 MM un 2,00
9545| COT- - REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES EXCENTRICA -

1 HID-051 | COTACAO PN10 - DN 400X250 MM un 2,00
9545| COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -

2 HID-052 | COTACAO L=3,88 M un 2,00
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9545]| COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -

3 HID-054 | COTACAO L=1,52M un 2,00
9545| COT- - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA

4 HID-056 | COTACAO AXIALMENTE EM F°F° - PN10 - DN 400 MM un 2,00
0545 | CoT VALVULA DE GAVETA EM F°F° C/ FLANGES E

S ~_ | COTACAO | CUNHA DE BORRACHA C/ VOLANTE - PN10-DN | un 2,00
5 HID-057
400 MM

9.5 64'5 H%)_ &8 COTACAO TE EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM un 2,00
9'5&4'5 H%)_ gs o | COTACAO FLANGE CEGO EM F°F° - PN10 - DN 400 MM un 2,00
9545| COT- -

: HiD.0co | COTACAO | ABRACADEIRA AUTO TRAVANTE - ACO INOX 316 | un 2,00
9545| COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -

9 HID-0g] | COTACAO L=2.65M un 2,00
9546 | COT- - TUBO EM F°F° C/ PONTA E FLANGE - PN10 - DN

0 HID-062 | COTACAO 400 MM - L=3,70 M un 2,00
9546 | COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 400 MM -

] HID-063 | COTACAO L=3.62 M un 2,00
9546 | COT- - REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES EXCENTRICA -

2 HID-066 | COTACAO PN10 - DN 150X100 MM un 2,00
9546 | COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 150 MM -

3 HID-067 | COTACAO L=536 M un 2,00
9546 | COT- - CURVA 90° EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 150

" HID.0sg | COTACAO MM un 2,00
9546 | COT- - TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 150 MM -

5 HID-06y | COTACAO L=1,03M un 2,00
9546 | COT- - VALVULA DE RENTECAO HORIZONTAL EM F°F°

6 Hip-070 | COTACAO C/ FLANGES - PN10 - DN 150 MM un 2,00
9546 | COT- - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA

7 HID-.071 | COTACAO AXIALMENTE EM F°F° - PN10 - DN 150 MM un 2,00
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0546 | cCoOT- VALVULA DE GAVETA EM F°F° C/ FLANGES E
o COTACAO | CUNHA DE BORRACHA C/ VOLANTE - PN10 - DN un 2,00
8 HID-072 150 MM
9546 | COT- < TOCO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 150 MM -

o | .73 | COTACAO L=0.50 M un 2,00
95.4.7| COT- COTACAO TE EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 150 MM 2,00
0 HID-074 ) - un ’
9'5i4'7 H%)_ 37 5 COTACAO FLANGE CEGO EM F°F° - PN10 - DN 150 MM un 2,00

9547 | COT- R

5 HID-076 COTACAO | ABRACADEIRA AUTO TRAVANTE - ACOINOX 316 | un 2,00
9547 | COT- ~ TUBO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN 150 MM -

3 HID-077 COTACAO L=447M un 2,00
954.7 | COT- < COLARINHO DE ELETROFUSAO DE 150 MM EM

4 HID-078 COTACAO PEAD PE100 un 2,00
954.7 | COT- <

5 HID.079 COTACAO FLANGE SOLTA DN 150 MM EM ACO un 2,00
954.7 | COT- < CURVA DE ELETROFUSAO DE 150 MM EM PEAD

6 HID-080 COTACAO PE 100 un 2,00
9'5&4'7 H%)_ gél COTACAO TUBO DE PEAD LISO PE100 PN 10 (M) un 2,00
9'55;4'7 H%)_ EQB COTACAO TOCO COM FLANGE DN 400 MM un 2,00
9547 | COT- < TE DE REDUCAO EM F°F° C/ FLANGES - PN10 - DN

9 HID-0gg | COTACAO 400 PARA DN 200 MM un 2,00

10 MICRODRENAGEM

10.1 SERVICOS TECNICOS
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA
10.1.1 99058 SINAPI TOPOGRAFICA. AF 10/2018 un 39,00
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO.

10.1.2 | 99063 SINAPI AF 10/2018 m 612,65
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10.2

MOVIMENTO DE TERRA

10.2.1

90100

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

939,47

10.2.2

90082

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8

M3), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

289,03

10.2.3

90101

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

254,63

10.2.4

102287

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE
1,5M A 2,5M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

221,46

10.2.5

90087

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

m3

9,04
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10.2.6

101618

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020

m3

409,88

10.2.7

101620

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MANUAL. AF 08/2020

m3

165,54

10.2.8

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80
M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020 - AREIA

m3

632,96

10.2.9

97913

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
AREIA

m3xk

46.965,78

10.2.1

93375

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016

m3

476,15

10.2.1

93360

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

200,95




Secdo 4 — Formularios da Proposta

10.2.1

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO

EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80

M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

m3

1.348,56

10.2.1

97913

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

40.456,82

10.2.1

100574

SINAPI

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF 11/2019

m3

1.348,56

10.2.1

C-017

COMPOSIC
AO

INDENIZACAO DE BOTA-FORA

1.348,56

10.3

ESCORAMENTO

10.3.1

101584

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0 M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020

m2

1.708,16

10.3.2

101603

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM,
COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M -
EXECUCAO, NAO INCLUI MATERIAL. AF 08/2020

m?2

551,00

10.4

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

10.4.1

92821

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 12/2015

389,73

10.4.2

92824

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE

139,50
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INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

10.4.3

92828

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 12/2015

31,87

10.4.4

92830

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 12/2015

51,55

10.4.5

98410

SINAPI

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA
ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE =
1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020

un

6,00

10.4.6

97983

SINAPI

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR
PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1 M. AF 12/2020

8,90

10.4.7

98114

SINAPI

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM,
EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6
M. AF 12/2020

un

6,00

10.4.8

97935

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF 12/2020

un

33,00

10.4.9

7745

SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

396,00
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10.4.1

7725

SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

144,00

10.4.1

7753

SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

30,00

10.4.1

7757

SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

54,00

10.5

EQUIPAMENTOS ROTATIVOS

10.5.1

4085

SINAPI

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA
DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE
OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2
M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT =23 M (+ OU
-1 M)

306,33

11

MACRODRENAGEM

11.1

SERVICOS PRELIMINARES

11.1.1

99058

SINAPI

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA
TOPOGRAFICA. AF 10/2018

un

17,00

11.1.2

99063

SINAPI

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO.
AF 10/2018

1.200,00

11.1.3

C-004

COMPOSIC
AO

CADASTRO DE REDE DE AGUA COM
TOPOGRAFIA

1.200,00

11.2

ESCAVACAO DA VALA COM O TALUDE E BOTA
FORA
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11.2.1

101232

SINAPI

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO
DE 1*° CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA
DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT
ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H.

AF 05/2020

m3

42.644,50

11.2.2

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

1.236.690,5
0

11.2.3

100574

SINAPI

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF 11/2019

m3

42.644,50

11.2.4

C-017

COMPOSIC
AO

INDENIZACAO DE BOTA-FORA

42.644,50

11.2.5

C2802

SEINFRA

ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS
C/PRANCHAS METALICAS DE 6.00M

2.600,00

11.2.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

m?2

5.400,00

11.2.7

39323

SINAPI

MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE
POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25*
KN/M

M2

6.386,30

11.2.8

96386

SINAPI

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E

TRANSPORTE. AF 11/2019

m3

2.003,00

11.2.9

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80

m3

2.303,45
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M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

11.2.1

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

170.915,99

11.2.1

C-005

COMPOSIC
AO

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM
SEIXO

m3

1.208,00

11.2.1

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80
M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

m3

1.570,40

11.2.1

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

m3xk

303.087,20

11.2.1

93364

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M?* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1*
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 04/2016

m3

22.288,40

11.3

LAJE DE FUNDACAO

11.3.1

97086

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2021

m?2

138,70

11.3.2

97092

SINAPI

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
DE TELA Q-196. AF 09/2021

43.506,40
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11.3.3

100324

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE

*10 CM*. AF 07/2019

m3

49,39

1134

97096

SINAPI

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 09/2021

m3

592,70

11.3.5

C5008

SEINFRA

JUNTA DE MOVIMENTACAO PARA ESTRUTURA
DE CONCRETO DE 25 X 50 MM (TIPO JUNTA
JEENE 25/40 VV OU SIMILAR)

117,00

114

CONFECCAO DAS ADUELAS

11.4.1

92431

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF 09/2020

m?2

31.911,60

11.4.2

92917

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

184.465,00

11.4.3

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

152.228,00

11.4.4

92921

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

379.554,00
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11.4.5

92922

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

22.268,00

11.4.6

C-006

COMPOSIC
AO

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 40 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

4.452,00

11.5

CONFECCAO DOS PV'S DE INSPECAO

11.5.1

92431

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF 09/2020

m?2

1.348,00

11.5.2

92917

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

6.908,00

11.5.3

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

5.590,00

11.54

92921

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

15.521,00

11.5.5

92922

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

910,00
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11.5.6

C-006

COMPOSIC
AO

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 40 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

164,80

11.6

CONFECCAO DOS PV'S DE LIGACAO

11.6.1

92431

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF 09/2020

m2

1.625,48

11.6.2

92917

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

2.248,00

11.6.3

92919

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

16.826,00

11.6.4

92921

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

29.010,00

11.6.5

92922

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

kg

1.233,00

11.6.6

C-006

COMPOSIC
AO

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 40 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

223,95

11.6.7

90071

SEDOP

GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-
CORROSIVA)

m?2

72,00

11.7

MONTAGEM DAS ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS
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11.7.1

C-007

COMPOSIC
AO

TRANSPORTE, FIXACAO E MONTAGEM DAS
ADUELAS DE CONCRETO, PV'S DE INSPECAO E
PV'S DE LIGACAO

UND

1.018,00

11.8

EQUIPAMENTOS ROTATIVOS

11.8.1

4085

SINAPI

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA
DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE
OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2
M: Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT =23 M (+ OU
-1 M)

5.280,00

12

DUPLICACAO DE TRECHO DA AV. BERNARDO
SAYAO

12.1

TERRAPLENAGEM

12.1.1

101231

SINAPI

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO
DE 1* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA
DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT
ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H.

AF 05/2020

m3

15.027,30

12.1.2

96385

SINAPI

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E

TRANSPORTE. AF 11/2019

m3

24.726,99

12.1.3

6077

SINAPI

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m3

12.609,95

12.1.4

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80

m3

12.609,95
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M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

12.1.5

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XK

325.336,66

12.2

PAVIMENTACAO

12.2.1

97636

SINAPI

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO
ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

m?2

7.342,36

12.2.2

100982

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

m3

7.342,36

12.2.3

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XK

220.270,80

12.2.4

101266

SINAPI

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO
DE 1* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111HP), FROTA
DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT
ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H.

AF 05/2020

m3

10.181,15

12.2.5

100576

SINAPI

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF 11/2019

m?2

15.663,30
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12.2.6

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XK

305.434,50

12.2.7

96399

SINAPI

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

4.698,99

12.2.8

100974

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

4.698,99

12.2.9

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

140.969,70

12.2.1

96396

SINAPI

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

3.132,66

12.2.1

100974

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

3.132,66

12.2.1

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

93.979,80

12.2.1

2593

ORSE

EXECUCAO DE PINTURA ASFALTICA DE
LIGACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE

31.326,60
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12.2.1 IMPRIMACAO - EXECUCAO COM
4 2592 ORSE FORNECIE/IENTO DE MC/iTERIAL m? 15.663,30
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
12.2.1 CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
5 93995 SINAPI ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E m’ 939,80
TRANSPORTE. AF 11/2019
12.2.1 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
6 100986 SINAPI BASCULANTE 10 M? (UNIDADE: M3). AF 07/2020 m’ 939,80
1221 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE M3XK
. 95875 SINAPI 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M 28.194,00
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
1251 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
g 95996 SINAPI CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - m?3 939,80
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
12.2.1 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
9 100986 SINAPI BASCULANTE 10 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m’ 939,80
1299 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE M3IXK
0 95875 SINAPI 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M 28.194,00
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM
12.2.2 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
1 102684 SINAPI 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO M 2.748,43
COM MANTA GEOTEXTIL. AF 07/2021
1229 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
5 96001 SINAPI (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE m? 52,00
TRANSPORTE. AF 11/2019
1222 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE M3XK
3 95875 SINAPI 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M 1.560,00
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
12.2.2 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER,
4 103653 SINAPI RESISTENCIA A TRACAO DE 31 KN/M (RT-31), m? 104,00
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INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2021

12.2.2

2593

ORSE

EXECUCAO DE PINTURA ASFALTICA DE
LIGACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE

52,00

12.2.2

95995

SINAPI

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF 11/2019

3,12

12.2.2

100986

SINAPI

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? (UNIDADE: M3). AF 07/2020

3,12

12.2.2

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XK

93,60

12.3

PASSEIOS, GUIAS E SARJETAS

12.3.1

94990

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016

477,85

12.3.2

100324

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE

*10 CM*. AF _07/2019

341,33

12.3.3

100974

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

341,33
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12.3.4

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XK

10.238,28

12.3.5

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF 06/2016

3.573,02

12.3.6

94294

SINAPI

EXECUCAO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA
CONTENCAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS.
AF 06/2016

3.573,02

12.3.7

94284

SINAPI

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA.
AF 06/2016

3.573,02

12.3.8

101094

SINAPI

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020

2.600,00

12.4

PASSAGEM DE NIVEL

12.4.1

10230

ORSE

ESTACA PRE-MOLDADA DE 30X30CM EM
CONCRETO ARMADO - CARGA MAXIMA DE 80T,
INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS

2.880,00

12.4.2

50041

SEDOP

FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E=15MM

M2

1.056,30

12.4.3

50038

SEDOP

ARMACAO PARA CONCRETO

KG

45.221,60

12.4.4

96557

SINAPI

CONCRETO USINADO ESTRUTURAL FCK =30
MPA - INCLUSIVE LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

361,34

12.4.5

95241

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

M2

46,08
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12.4.6

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 02/2021

M3

156,58

12.4.7

100982

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE
0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF 07/2020

M3

195,72

12.4.8

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3xK

4.795,26

12.4.9

C-017

COMPOSIC
AO

INDENIZACAO DE BOTA-FORA

M3

195,72

12.4.1

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF 08/2020

M2

161,42

12.4.1

101625

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF 08/2020

M3

195,72

12.4.1

94305

SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M?* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016

M3

167,14

12.4.1

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3xK

11.772,92

12.5

URBANIZACAO

14.5.1

2394

ORSE

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA
VEGETAL PREPARADA

M3

345,35
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1452 | 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. o 1.534.86
AF 05/2018
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
1453 | 98510 SINAPI ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. un 90,00
AF 05/2018
12.6 CONSTRUCAO DA PRACA - JANELA PARA O RIO

1261 DEMOLICOES, RETIRADAS E SERVICOS

o PRELIMINARES
12'16' L1 11350 SEDOP TAPUME METALICO M2 98,00
12611 50016 SEDOP DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE M3 270,00

2 TIJOLO
12'36'1' 20756 SEDOP DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M2 5,76
12.6.2 COBERTURA
12.6.2. ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO -

| 70052 SEDOP PC. SERRADA M2 91,20
12'26'2' 70510 SEDOP RIPAMENTO M 93,60
12'36'2' 80028 SEDOP DESCUPINIZACAO M2 209,40
12.6.2. | COT- <

A URB.001 | COTACAO PALHA PARA COBERTURA DE QUIOSQUE M2 24,60
12.6.2. PILAR EM MAD. DE LEI

5 50225 SEDOP 20X20CM(INCL.BL.CONC.CICLOPICO) M 16,00
12.6.3 INSTALACOES ELETRICAS
12.6.3. CONJUNTO ILUM. TIPO PETALA C/1 LAMP. V.

1 170371 SEDOP MERCURIO/POSTE DE ACO UND 18,00
12'26'3 "1 170078 SEDOP ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1" M 300,00
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12.6.3. HASTE DE ACO COBREADA 3/4"X3M C/

3 171163 SEDOP CONECTOR UND 19,00
12.‘?.3. 171109 SEDOP CONECTOR PARA HAS3T/E"DE ATERRAMENTODE | | 19,00
12.6.3. CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO.

p 180414 SEDOP CONCRETO UND 19,00
12.6.3. ESCAVACAO MANUAL ATE 1.50M DE

p 30010 SEDOP PROFUNDIDADE M3 0,51
12'76'3' 170743 SEDOP CABO DE COBRE 2,5MM2 - 1 KV 200,00
12'86'3 | 170744 SEDOP CABO DE COBRE 4MM2 - 1 KV 800,00
12.6.3 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE

o | 101632 SINAPI ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - UND 18,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020
12.6.4 PAVIMENTACAO E URBANIZACAO
12.64. | COT- x

{ URB.002 | COTACAO PISO EM KORODUR M2 254,47
12.6.4. CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL.

2 50258 SEDOP LANCAMENTO E ADENSAMENTO) M2 441,92
12 6.4 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO

3| 92395 SINAPI INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE M2 218,30

25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022
12.6.4. MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSOES 0,30M

4 260523 SEDOP X 0,12M - COM LAMINA D'AGUA M 93,00
12'56'4' 260278 SEDOP COLCHAO DE AREIA E=20 CM M2 218,30
12'66'4' 260168 SEDOP PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) M2 874,45
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12.6.4.

98511

SINAPI

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018

UND

10,00

12.6.5

BANCOS EM CONCRETO ARMADO

12.6.5.

30010

SEDOP

ESCAVACAO MANUAL ATE 1.50M DE
PROFUNDIDADE

M2

1,25

12.6.5.

50043

SEDOP

FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=15MM
(REAP 2X)

M2

30,00

12.6.5.

50038

SEDOP

ARMACAO P/ CONCRETO

KG

105,00

12.6.5.

50258

SEDOP

CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL.
LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

M3

12,40

12.6.6

MURO DE ARRIMO

12.6.6.

10230

ORSE

ESTACA PRE-MOLDADA DE 30X30CM EM
CONCRETO ARMADO - CARGA MAXIMA DE 80 T,
INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS

480,00

12.6.6.

102287

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE
1,5M A 2,5M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

M3

265,00

12.6.6.

100974

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

M3

265,00
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12.6.6.

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XK

7.950,00

12.6.6.

C-017

COMPOSIC
AO

INDENIZACAO DE BOTA-FORA

M3

265,00

12.6.6.

50043

SEDOP

FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=15MM
(REAP 2X)

M2

210,00

12.6.6.

50038

SEDOP

ARMACAO P/ CONCRETO

KG

3.665,00

12.6.6.

51451

SEDOP

CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 30MPA
(INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

M3

40,42

12.6.6.

95241

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

M2

75,00

10

12.6.6.

102723

SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO
NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO,

ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
MANTA GEOTEXTIL. AF 07/2021

30,00

11

12.6.6.

94329

SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016

M3

224,58

12

12.6.6.

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XK

6.737,40

12.6.7

ENROCAMENTO

12.6.7.

3082

ORSE

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO
ARRUMADA MANUALMENTE

M3

85,00
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12.6.7.

93590

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XK

2.550,00

12.6.7.

100974

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

M3

85,00

12.6.8

GUARDA-CORPO

12.6.8.

99837

SINAPI

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4”
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”,
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

AF 04/2019 PS

30,00

12.6.8.

150131

SEDOP

ANTI-FERRUGINOSA

M2

45,00

12.6.8.

150302

SEDOP

ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA)

M2

45,00

12.6.8.

110040

SBC

TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM
PVC,BRANCA OU VERDE H=1,80

M2

217,80

12.6.9

PINTURA

12.6.9.

102494

SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
PRIMER EPOXI. AF 05/2021

M2

4,50

12.6.1

LIMPEZA FINAL DA OBRA
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12.6.1 LIMPEZA (C/ MAQ.) + ENCERAMENTO DE PISO DE
01 271323 SEDOP ALTA RESISTENCIA M2 254,47
1%)'.62'1 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 1.850,00
12.7 SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE
12.7.1) 34721 SINAPI ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM m? 18,56
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
12.7.2 7701 SINAPI CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO M 220,50
*6,51* KG/M (NBR 5580)
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR
12.7.3 | 5213408 | SICRO3 ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM m> 135,02
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO EM
12.7.4 | 5214006 | SICRO3 | ALTO RELEVO TIPO IV POR EXTRUSAO - RELEVO | m? 228,68
SIMPLES SEM BASE
TACHA REFLETIVA METALICA -
12.7.5 | 5219639 | SICRO3 MONODIRECIONAL TIPO III - COM DOIS PINOS - un 143,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO
TACHA REFLETIVA METALICA - BIDIRECIONAL
12.7.6 | 5219635 | SICRO3 TIPO III - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E un 106,00
COLOCACAO
12.8 LOMBOFAIXA
FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE
12.8.1 | 70.01.003 CPOS PEDESTRES EM MASSA ASFALTICA - m> 200,00
LOMBOFAIXA
12.9 LIMPEZA DE OBRA
12.9.1 | 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m> 15.663,30
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PRECO TOTAL (RS) (Transferir para a Modelo 4 —
Carta de Apresentacdo da Proposta):

VALOR POR EXTENSO

Data: \ Assinatura:

Nome e Cargo:
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MODELO 16 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

|L0te N°: [indicar] |Pz’1gina: l[indicar] de [indicar]

Data: [indicar]

\ Assinatura: [assinar]

Nome e Cargo: [indicar]

Nota: O Concorrente devera apresentar o Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) indicando nas barras, o percentual de cada atividade

previsto, para cada més.

ESTAGAO ELEVATORIA A4

2,64%

LINHA DE RECALQUE DA ESTAGAO

ITEM VALOR PORC. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
6,45% 6,13% 6,03% 5,71% 5,71% 5,66% 5,66% 5,66%
ADMINISTRAGAO DE OBRAS 4,99% 6,48% 6,48% 6,53% 6,53% 6,53% 6,48% 6,48% 6,48%
CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL 1,82% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
SERVICOS PRELIMINARES 0,82% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
DEMOLIGAO E RECOMPOSIGAO DE FACHADAS 1.58% : S e
DOS IMOVEIS 0/ 50,00% 30,00% 20,00%
REDE COLETORA DE ESGOTO 3,40% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

_ 8,33% _ 8,33% ] 8,33% ] 8,33% _ 8,33% _ 8,33% _ 8,33% ] 8,33% _

ELEVATORIA A4 6,75% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
LINHA DE RECALQUE DA ESTAGAO 140
ELEVATORIA A5 0,14% 33,33% 33,33% 33,33%

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA 2,60% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
MICRODRENAGEM 141% 833% 833% 833% 833% 833% 833% _ 833% 833%
MACRODRENAGEM 45,21% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

DUPLICAGAO DE TRECHO DA AV. BERNARDO 28,63%
TOTAL ACUMULADO
PORCENTAGEM ACUMULADA 6,45% 12,58% 18,61% 24,32% 30,03% 35,69% 41,35% 47,01%
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MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
5,66% 5,66% 5,66% 5,66% 5,06% 5,06% 5,06% 5,05% 5,05% 5,05%
6,48% 6,48% 6,48% 6,48% 3,74% 3,73% 3,73% 3,63% 3,63% 3,63%
5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

833% 8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

52,68%

58,34%

64,00%

69,66%

74,72%

79,78%

84,84%

89,89%

94,95%

100,00%
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MODELO 17 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

|L0te N°: [indicar] |Pégina: [indicar] de [indicar]

Item de Obras/Servigos:
Codigo: __ [inserir codigo do item] . Descri¢do: __ [inserir denominac¢io do

item]
- ~ Custo
Equipamento |(Modelo|Quant. Utiliza¢ao Operacional Hcol:zsitr(;o
Prod. (Improd. |Prod. (Improd.
Total (A) =
Miao de Obra Suplementar Padrao | Quant. Salario Le.ls. Cus’t(?
S Sociais Horario
Total (B) =
Custo Horario Total (A + B) =
(C) Producao da Equipe =
(D) Custo Unitario da Execugao: (D) = ([(A) + (B)] + (C) =
Materiais Unidade [Custo |[Consumo Custo
Total

Total (E) =
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(CONTINUACAO) - MODELO 17 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS

UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

|L0te N°: [indicar] |Pz’1gina: [indicar] de [indicar]

(conclusio)

Item de Obras/Servigos:
Codigo: __ [inserir codigo do item]_ . Descricdo: [inserir denominacio do
item]

Transporte (1)

DMT

Custo

Consumo

Custo
Total

Total(F) =

Custo Direto Total = (D) + (E) + (F)

BDI =

Custo Unitario Total =

nas Obras.

(1) E obrigatéria a apresentagdo das distancias de transporte de todos os materiais a serem utilizados
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MODELO 18 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

[O Concorrente devera apresentar, para cada Lote para o qual apresenta Proposta, o Quadro
Demonstrativo de Composi¢ao do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), de acordo com
este formulario, utilizando um formulario para cada Lote, podendo ser utilizado modelo
alternativo, a conveniéncia do Concorrente. |

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] |L0te N°: [indicar] |Pégina: [indicar] de [indicar]

UNITARIO

% CONSIDERADO SOBRE O CUSTO

DISCRIMINACAO DOS ITENS

(EXEMPLOS) EM

(%)

CIFRAS | PERCENTUAL POR EXTENSO

_ [inserir item, p. ex.. Despesas
Administrativas]

_ [inserir subitem, p. ex.: Administragdo
central empresa]

[inserir subitem, p. ex.: Seguro]

inserir subitem, p. ex.: Garantia]

[inserir subitem, p. ex.: Risco]
_ [inserir item, p. ex.: Despesas Financeiras]

inserir item, p. ex.: Tributos]

inserir subitem, p. ex.: ISS]

inserir subitem, p. ex.: PIS]

— [ [

inserir subitem, p. ex.: COFINS]

Total do BDI

[Verificar quais das Notas a seguir serdo aplicaveis]

[Notas: 1. Se a Empreiteira ira fornecer materiais e equipamentos de natureza especifica
que serdo supridos por empresas fabricantes com especialidades proprias e diversas e que
representem percentual significativo do prego total da obra, a planilha de BDI para esses
bens devera apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos
demais itens.

2. O BDI devera contemplar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na
legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda da obra.

3. Devera ser considerado no BDI o ISS do municipio onde sera executada a obra.

4. Ndo poderdo ser considerados no BDI, bem como na Planilha de Pregos do licitante, os
tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro
Liquido — CSLL.

5. No BDI ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsdo de despesas
relativas aos dissidios.]
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MODELO 19 - GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA (INCONDICIONAL)

[O Banco deve completar este formulario de Garantia Bancaria, segundo as instrucdes
indicadas].

[Papel timbrado ou codigo de identificagdo SWIFT do Banco que emite a garantia]

Beneficiario: [indicar o nome ¢ o enderego]

LPN N2: [indicar o numero de referéncia do Aviso de Licitacao]

Data: [indique a data de emissao]

GARANTIA DE MANUTENCAO DE PROPOSTA Ne. [indique o niimero]
Emissor da Garantia: [indique o nome e o endereco do local de emissdo/

Fomos informados que [indique o nome do Concorrente ou no caso de um consorcio, 0 nome
do consorcio (caso legalmente constituido ou a ser constituido) ou os nomes de todos os
membros do mesmo] (doravante denominado "o Solicitante") apresentou ou ira apresentar
ao Beneficidrio sua proposta (doravante denominada "a Proposta") para a execucdo de
[indique a descri¢do das Obras] em decorréncia do Edital No [indique o nimero do Edital]
(doravante denominado “o Edital”).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condi¢gdes do Beneficidrio, uma garantia de
proposta devera respaldar a proposta.

Por pedido do Solicitante, nos [indique o nome do Banco] por meio do presente instrumento
nos comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficiario uma quantia ou quantias, que
nao exceda(m) um montante total de [indique o montante por extenso] [indique o montante
em cifras] uma vez que recebamos do Beneficiario uma solicita¢do por escrito acompanhada
de uma declaragdo do mesmo na prépria solicitacdo ou em um documento independente
assinado acompanhando ou identificando a reclamacao estabelecendo que o Solicitante:

(a) retirou sua Proposta durante o prazo de validade estabelecido pelo Solicitante na Carta
de Apresentagdo da Proposta (“o Periodo de Validade da Proposta”); ou qualquer
extensdao do mesmo fornecida pelo Solicitante; ou

(b) havendo sido notificado pelo Beneficidrio da aceitacdo de sua Proposta, dentro do
periodo de validade da mesma de acordo com a Carta de Apresentagdo da Proposta ou
qualquer extensdo do mesmo fornecida pelo Solicitante, (i) ndo assina ou recusa-se a
assinar o contrato, ou (ii) nao forneceu ou recusa-se a fornecer a Garantia de Execucao,
em conformidade com as Instrugdes aos Concorrentes (IAC).

Esta Garantia expirara (a) se o Solicitante for o concorrente selecionado, quando recebermos
nos nossos escritorios as copias do Contrato firmado pelo Solicitante e da Garantia de
Execucdo emitida em favor de vocés por instrugdes do Solicitante ou (b) se o Solicitante nao
for o concorrente selecionado, quando ocorrer o primeiro dos seguintes acontecimentos: (i)
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recebermos uma copia de sua comunicacao informando ao Solicitante que 0 mesmo nao foi
selecionado; ou (i1) houver transcorrido 28 (vinte e oito) dias apds o Periodo de Validade da
Proposta.

Consequentemente, qualquer demanda de pagamento de acordo com essa garantia deve ser
recebida por nosso escritorio acima indicado nessa ou até essa data limite estipulada.

Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de
Comércio Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitacdo (Uniform
Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisdo de 2010, Publicagdo ICC N°. 758, com
excegdo da declaracdo estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicagdo, a qual estd excluida
da presente garantia. *

[Assinatura(s)]
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MODELO 20 - GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA (FIANCA) (SOB
DEMANDA)

[O Fiador deve preencher este Formulario de Fianga da Proposta de acordo com as instrugdes
indicadas. |

FIANCA N°

PELA PRESENTE FIANCA, [nome do Concorrente], como Mandante (doravante
“Mandante”), e [nome, denominac¢ao juridica e enderego do Fiador], autorizado a realizar
transagdes em [nome do pais do Comprador], como Fiador (doravante “Fiador”), se obrigam
e firmemente se comprometem com [nome do Comprador] como Credor (doravante
“Comprador”) pelo valor de [valor da Fianca]’! [valor por extenso], a cujo pagamento de
forma legal o Mandante e o Fiador se comprometem e obrigam conjunta e solidariamente,
bem como seus sucessores € cessionarios.

CONSIDERANDO que o Mandante apresentou ao Comprador uma Proposta escrita com
datade de de20 , parao fornecimento de [nome do contrato] (doravante “Proposta”).

PORTANTO, A CONDICAO DESTA OBRIGACAO ¢ tal que se o Mandante:

(a) retirar sua Proposta durante o periodo de validade da proposta estipulado pelo mesmo no
Formulério de Apresentacao da Proposta ou qualquer extensao desse periodo fornecida por
ele; ou (b) depois de ter sido notificado da aceitagdo de sua Proposta pelo Comprador durante
o periodo de validade da mesma ou qualquer extensdo desse periodo fornecida pelo
Mandante, (i) ndo assinar ou se recusar a assinar o Contrato; ou (ii) ndo apresentar ou se
recusar a apresentar a Garantia de Execucao do Contrato, se exigido, em conformidade com
as Instrugdes aos Concorrentes do documento de licitagdo do Comprador;

o Fiador procederd imediatamente a pagar ao Comprador até o valor da quantia acima
indicada quando receber a primeira solicitacdo por escrito do Comprador, sem que o
Comprador tenha que sustentar sua demanda, desde que o Comprador estabeleca em sua
demanda que esta ¢ motivada pela ocorréncia de qualquer dos eventos descritos
anteriormente, especificando o que ocorreu.

O Fiador concorda que sua obrigagao permanecerd vigente e tera pleno efeito inclusive até
28 (vinte e oito) dias depois da data de expiragdo do Periodo de Validade da Proposta tal
como estabelecido pelo Mandante no Formulario de Apresentacao da Proposta ou qualquer
extensdo desse periodo fornecida pelo mesmo.

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mandante e o Fiador celebram a presente fianga em seus
respectivos nomes no dia de de 20 .

1 O valor da Fianca serd expresso na moeda do pais do Comprador ou seu equivalente numa
moeda livremente conversivel.
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Mandante: Fiador:

Carimbo Oficial (onde apropriado)

(Assinatura) (Assinatura)
(Nome e cargo) (Nome e cargo)
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SECAO 5 — PAISES ELEGIVEIS

Nota: As referéncias ao Banco incluem o BID, o Laboratorio do BID e qualquer fundo
administrado pelo Banco.

"Paises Elegiveis: Alemanha, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize,
Bolivia, Brasil, Canad4, Colémbia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Equador, El
Salvador, Espanha, Estados Unidos, Finlandia , Franca, Guatemala, Guiana, Haiti, Holanda,
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japao, México, Nicardgua, Noruega, Panama, Paraguai,
Peru, Portugal, Reino Unido, Republica da Coréia, Republica Dominicana, Republica
Popular da China, Suécia, Suica, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

Territorios elegiveis

a) Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Ilha da Reunido — por ser Departamento da
Franga.

(b) Ilhas Virgens Americanas, Porto Rico, Guam - por serem Territorios dos Estados Unidos
da América.

(c) Aruba - por ser Pais Constituinte do Reino dos Paises Baixos; e Bonaire, Curagao, Saint
Maarten, Saint Eustatius - por serem departamentos do Reino dos Paises Baixos.

(d) Hong Kong - por ser Regido Administrativa Especial da Reptblica Popular da China.”

Nacionalidade e origem de Bens e Critérios para Servigos

As disposicdes politicas tornam necessario estabelecer critérios para determinar: a) a
nacionalidade das empresas e individuos elegiveis para propor ou participar de um contrato
financiado pelo banco, e b) o pais de origem dos bens e servigos. Para isso, serdo utilizados
0s seguintes critérios:

(A) Nacionalidade:

(a) Um individuo ¢ considerado nacional de um pais membro do Banco se atender aos
seguintes requisitos:

(1) é cidadao de um pais membro; ou

(i1) estabeleceu seu domicilio em um pais membro como um residente de boa-fé e tem
o direito legal de trabalhar no pais de domicilio.

(b) Considera-se que uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se atender
aos 2 (dois) requisitos a seguir:

(1) seja legalmente constituida ou incorporada de acordo com as leis de um pais membro
do Banco; e

(i1) mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa pertence a individuos ou
empresas de paises membros do Banco.

Todos os membros de uma ACS e todos os subcontratados devem atender aos critérios de
nacionalidade listados acima.

(B) Origem dos Bens.
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Bens sdo origindrios de um pais membro do Banco, se tiverem sido explorados, cultivados
ou produzidos em um pais membro do Banco. Considera-se que um bem foi produzido
quando, por meio de fabricagdo, processamento ou montagem, ¢ encontrado outro artigo
comercialmente reconhecido que difere substancialmente em suas caracteristicas basicas,
funcdo ou finalidade da utilidade de suas partes ou componentes.

Para que um bem que consista em varios componentes individuais que devam ser
interconectados (pelo fornecedor, pelo comprador ou por um terceiro) funcione e
independentemente da complexidade da interconexdo, o Banco considera que esse bem ¢
elegivel para financiamento se a montagem dos componentes ocorreu em um pais membro,
independentemente da origem dos componentes. Quando o bem ¢ um conjunto de varios
bens individuais que normalmente sdo embalados e vendidos comercialmente como uma
unidade, esse bem ¢ considerado originario do pais em que o conjunto foi embalado e
enviado ao Comprador.

Para fins de origem, os bens rotulados como "fabricados na Unido Europeia" serdo elegiveis
sem a necessidade de identificar o pais especifico correspondente da Unido Europeia.

A origem dos materiais, pecas ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa que
produz, monta, distribui ou vende os bens nao determina a origem destes.

(C) Origem dos Servicos.

O pais de origem dos servicos € o do individuo ou empresa que presta os servigos, conforme
determinado nos critérios de nacionalidade indicados acima. Estes critérios sdo aplicaveis
aos servigos secundarios para o fornecimento de bens (tais como seguros, construcao,
montagem etc.).
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PARTE 2 — REQUISITOS DAS OBRAS
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SECAO 6 - REQUISITOS DAS OBRAS

CONTEUDO

6.1 - ESPECIFICACOES TECNICAS ....cvvvueereneessesssessessesssssssssssesssssssssssessssssessessasses
6.2 —PLANTAS E DESENHOS.......cooiininrinnennnsninsnesnessessnessssssssssessassssssasssasssssssesss

6.3 —INFORMACAO SUPLEMENTAR
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6.1 - ESPECIFICACOES TECNICAS

Anexos em midias digitais
6.1.1 ESTUDOS E DADOS DISPONIVEIS

Estudos e Dados Disponiveis: estdo a disposi¢do dos Concorrentes os estudos e dados
indicados nos DDL

6.1.3 ELEMENTOS ADICIONAIS

Anexos em midias digitais

6.1.4 TEMAS MINIMOS A SEREM ABORDADOS NA COMPOSICAO DO PLANO
DE TRABALHO

(a) organograma da equipe administradora da obra nos niveis administrativo, técnico e
operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus curriculos;

(b) programacdo de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma fisico e
programacao para todas as atividades nas obras com descri¢ao dos métodos de construgao
e de preservacdo ambiental a serem utilizados pela empresa, complementando as
especificagdes técnicas;

(c) relagdo dos materiais incluidos nas composi¢des de custos, citando fornecedor,
fabricante ou procedéncia dos mesmos;

(d) proposta esquematica do canteiro de obras, escritério, depdsitos, patios etc. e sua
provavel localizacao;

(e) relagdo dos equipamentos a disposi¢do para a execucao da obra e sua condi¢do de
vincula¢ao com a empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido);

(f) indicacdo do Especialista para o atendimento aos requisitos Ambientais e Sociais € 0
acompanhamento do PGAO;

(g) caso vencedor o Licitante apresentara o Manual de Conduta do Contratado; e

(h) qualquer outro aspecto da proposta que o Contratado entenda como relevante para o
seu perfeito entendimento, com comentarios ou justificativas sobre as informagoes
suplementares, se necessario.
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6.2 - PLANTAS E DESENHOS

Os Projetos, Plantas e Desenhos estdo a disposi¢do dos Concorrentes os estudos
e dados indicados nos DDL.
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6.3 - INFORMACAO SUPLEMENTAR

Toda a Informagdo necessaria as Obras a serem contratadas, j& integra o edital.
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PARTE 3 - CONTRATO
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SECAO 7 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO (CGC)

CONTEUDO
F N € )] 2. N PN 189
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A - GERAL
1. Definicoes
1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados tém seus significados assim definidos:

(a) Bens sdo todos os materiais € os equipamentos que o Contratado esteja obrigado a
fornecer para execugdo das obras e servicos de conformidade com o contrato;

(b) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado a execu¢do de processos
mecanicos, elétricos, quimicos ou bioldgicos;

(c) Contratado - sociedade ou consorcio cuja Proposta para execugdo das Obras tenha sido
aceita pelo Contratante;

(d) Contratante - parte que em nome da Administracao Publica contrata a execugdo das
Obras pelo Contratado;

(e) Contrato - ajuste entre Contratante e Contratado para execucao das Obras. Integram
o Contrato os documentos relacionados na Subclausula 2.3 das Condigdes Gerais do
Contrato (CGC);

(f) Cronograma Fisico-Financeiro - ¢ o documento que apresenta a programagao de todas
as atividades de constru¢ao de uma determinada Obra, distribuidas em ordem sequencial e
cronologica ao longo do periodo de constru¢do e mostrando o prazo de duragdo de cada uma
delas e os respectivos percentuais de execucao fisica e financeira mensal,

(g) Data de Conclusido das Obras - data de conclusdo das Obras, conforme atestado pelo
Gerente do Contrato;

(h) Data de Inicio das Obras - data fixada nos Dados do Contrato (DDC) para o inicio da
execucao das Obras. Esta data nao coincidira, necessariamente, com a data de posse do Local
das Obras;

(1) A Data Prevista para a Conclusao das Obras ¢ a data em que se espera que o
Contratado deva concluir as Obras. A referida data consta dos DDC podendo ser alterada,
exclusivamente, a critério do Gerente do Contrato, mediante notificagdo de prorrogacao de
prazo ou de ordem de antecipagao;

(j) Defeito — qualquer parte da Obra executada em desacordo com o previsto no Contrato;

(k) Desenhos — desenhos, plantas, projetos, calculos e outras informacdes fornecidas ou
aprovadas pelo Gerente do Contrato para a execugao do Contrato;

() Equipamento - maquinas e veiculos do Contratado, utilizados, temporariamente, no
Local das Obras para a execuc¢ao das Obras;

(m) Dias sdo dias corridos; Dias Uteis excluem fins de semana e feriados; ¢ Meses, sao
meses corridos;

(n) Engenheiro Residente do Contratado - ¢ o representante credenciado do Contratado,
com fun¢do executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos;

(o) Especificacao - Especificacdo Técnica das Obras incluida no Contrato além de qualquer
modifica¢do ou acréscimo feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato;

(p) Eventos Passiveis de Compensac¢ao — aqueles definidos na Clausula 44;
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(q) BID ¢ o Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata;

(r) Gerente do Contrato — pessoa designada nos DDC (ou pessoa competente indicada pelo
Contratante para atuar em substituicido ao Gerente do Contrato), responsavel pela
fiscalizacdo da execucao das Obras e pela administragdo do Contrato (ou qualquer outra
pessoa indicada pelo Contratante, e notificado ao Contratado, para atuar como Gerente
do Contrato);

(s) Local das Obras — area destinada a execucao das Obras e descrita nos DDC;

(t) Materiais — suprimentos, incluindo pereciveis, utilizados pelo Contratado e
incorporados as Obras;

(u) Mutuario - designa a quem o Financiamento ¢ colocado a disposicao;
(v) Nome do Contrato — ¢ o nome divulgado no Aviso de Licitacao;

(w) Obra(s) — conjunto dos servigos ¢ edificagdes cuja execucao, instalagdo ou construcao
encontra-se descrita no Contrato, conforme definido nos DDC;

(x) Obras Provisdrias — Obras ou servigos de carater provisorio, projetados, executados
e/ou instalados pelo Contratado, necessarios a execugdo e/ou instalagdo das Obras;

(y) Periodo de Corre¢ao dos Defeitos (PCD) — ¢ o periodo apds a Data de Conclusao,
estabelecido nos DDC, durante o qual o Contratante ainda podera notificar a existéncia de
Defeitos a serem corrigidos pelo Contratado;

(z) PGAO - Plano de Gestdo Ambiental das Obras;

(aa) Pre¢o do Contrato - preco descrito na Carta de Aceitacao;

(bb) Projeto Basico: - ¢ o projeto que permite a licitacdo das Obras;

(cc) Projeto Executivo: - € o projeto que permite a execugdo completa das Obras;

(dd) Preco Inicial do Contrato — Preco do Contrato indicado na Carta de Aceitacdo do
Contratante;

(ee) Regime de Execucdo — ¢ o tipo de contrato mediante o qual serdo executadas e pagas
as Obras, que podera ser:

(1) Empreitada por Prego Global — ¢ o contrato no qual os pagamentos sdo efetuados
contra o progresso da execucdo da Obra, segundo os percentuais definidos para as
atividades constantes do Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro), consistente
com o Plano de Trabalho e compreende a construcao, montagem e execugdo da Obra;
inclui um preco global para o conjunto dos servigos, subdividido em percentuais a serem
pagos contra a conclusao de cada uma das diversas atividades programadas, servindo,
ainda, para quantificar Variagdes e Eventos Passiveis de Compensacao; ou

(i1) Empreitada por Pre¢o Unitéario — € o contrato no qual os pagamentos sao efetuados
contra o progresso da Obra segundo medi¢des das quantidades efetivamente executadas,
sendo multiplicados os quantitativos medidos pelos precos unitarios constantes da
Planilha de Quantidades, que ¢ a planilha contendo a relagdo de todos os itens de
servigos e materiais incluidos na Obra, para os quais o Contratado cotou seus pregos
unitarios. A Planilha de Quantidades devidamente preenchida, corrigida e assinada pelo
Contratado fara parte integrante do Contrato;

(ff) Servicos Adicionais — conjunto de servigos ndo previstos originalmente, sujeitos a
remunerac¢do calculada com base na utilizacao efetiva de pessoal, material e equipamento
do Contratado;
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(gg) Subcontratado — pessoa juridica que mantenha um contrato com o Contratado para a
execucao de parte das Obras;

(hh) Termo de Recebimento — certificado emitido pelo Gerente do Contrato atestando a
conclusdo e o recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante, em carater
provisorio [Termo de Recebimento Parcial (TRP) das Obras] ou definitivo [Termo de
Recebimento Definitivo (TRD) das Obras]; e

(i1) Variac¢ao — instrucdo, por escrito, do Gerente do Contrato que modifique as Obras.

2. Interpretacio

2.1 Quando da interpretacdo das Condi¢des Gerais do Contrato (CGC), as palavras usadas
no singular significam também o plural, masculino também significa feminino e vice-versa.
Os cabegalhos ndo alterardo a interpretacdo das clausulas. As palavras utilizadas na redagado
do Contrato t€m seu significado habitual, a menos que definidas de modo diverso. O Gerente
do Contrato fornecera instrugdes para o esclarecimento de questdes que surgirem a respeito
das Condi¢des Gerais do Contrato (CGC).

2.2 Caso conclusoes parciais de partes da Obra estejam previstas nas Condi¢des Gerais do
Contrato, as referéncias a Data de Conclusao e a Data Prevista para a Conclusao aplicam-se
a qualquer parte das Obras.

2.3 Os documentos que integram o presente Contrato deverao ser interpretados obedecendo
a seguinte ordem de prioridade:

(1) Termo de Contrato;

(2) Carta de Aceitagao;

(3) Proposta do Contratado;

(4) Dados do Contrato (DDC);

(5) Condigoes Gerais do Contrato (CGC);

(6) Especificagdes Técnicas;

(7) Plantas e Desenhos;

(8) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro); e

(9) qualquer documento relacionado nos DDC como parte integrante do Contrato.

3. Idioma e Legislacao Aplicavel

3.1. O idioma ¢ o Portugués e a Legislagdo Aplicavel ¢ a brasileira.
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4. Decisoes do Gerente do Contrato

4.1. Salvo disposi¢ao expressa em contrario, o Gerente do Contrato atuard como
representante do Contratante, competindo-lhe decidir a respeito de questdes relativas ao
contrato surgidas entre o Contratante ¢ o Contratado.

5. Delegacao

5.1. E facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o Contratado, a
delegacdo de quaisquer de suas atribui¢des e responsabilidades, bem como revogar a
delegacao.

6. Comunicacao

6.1 Todas as comunicagdes entre as partes deverao obedecer a forma escrita. Notificagdes
somente produzirdo efeitos apos sua efetiva entrega ao destinatario.

7. Subcontratacio

7.1 O Contratado somente poderd subcontratar parte das Obras com a autorizagdo prévia e
expressa do Gerente do Contrato. A subcontratacdo ndo acarreta qualquer alteracdo nas
obrigacdes contratuais do Contratado.

7.2 Nao serd admitida a subcontratacdo com empresas que tenham apresentado propostas na
licitacdo de que decorre este Contrato.

8. Outros Contratados

8.1 O Contratado devera cooperar e¢ compartilhar o Local das Obras com outros
Contratados, autoridades publicas, 6rgaos de servigos publicos e o Contratante, nas datas
indicadas nos Cronogramas de outros Contratados, como referido nos DDC. Devera,
também, prover-lhes instalagdes e servicos como previsto nos Cronogramas. O Contratante
pode modificar o Cronograma de outros Contratados, devendo notificar o Contratado das
modificagdes.

9. Pessoal

9.1 O Contratado devera empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) conste(m) do Quadro de
Pessoal Chave, conforme referido nos DDC, que ird executar as fungdes estabelecidas no
Quadro; ou outro pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente do Contrato devera
aprovar a substituicdo de membro(s) do Quadro de Pessoal Chave somente se as
qualificacdes, habilidades e experiéncias relevantes forem iguais ou superiores aquelas das
pessoas constantes do quadro.

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remog¢ao de membro do grupo de
servico do Contratado, devera este assegurar a efetiva e pronta remogao do Canteiro de
Obras no prazo de 10 (dez) dias a contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas
neste Contrato.
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9.3 O Engenheiro Residente devera permanecer em tempo integral no Local das Obras.

9.4 O Contratado devera definir um engenheiro devidamente credenciado, como
Responsavel Técnico (RT) pelos servigos contratados, devendo o Contratado indica-lo ao
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura deste Contrato.

10. Riscos do Contratante e do Contratado

10.1 O Contratante ¢ Contratado siao responsaveis pelos riscos previstos no Contrato
conforme Clausulas 11 e 12, respectivamente.

11. Riscos do Contratante

11.1 Da Data de Inicio das Obras até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
das Obras (TRD) sdo imputaveis ao Contratante os seguintes riscos:

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais (excluindo as Obras, Instalacdo,
Materiais e Equipamento), originados de:

(1) uso ou ocupagdo do Local das Obras pelo Contratante, salvo se para finalidade
prevista no Contrato; ou,

(i1) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel ao
Contratante ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto o Contratado; e

(b) danos a Obra, Canteiro de Obras, Materiais ¢ Equipamentos, por interferéncia do
Contratante, em virtude do Projeto do mesmo, ou em decorréncia de guerra ou
contaminagao radioativa que afete diretamente o Local das Obras.

11.2 Da Data de Conclusdo até que o TRD tenha sido emitido, o risco de perdas ou danos as
Obras, Instalacdes e Materiais ¢ de responsabilidade do Contratante, exceto perdas ou
danos decorrentes de:

(a) defeitos existentes na Data de Conclusao;

(b) evento ocorrido anteriormente a Data de Conclusdao, mas nao especificado como risco
do Contratante; ou

(c) atividades do Contratado no Local das Obras apo6s a Data de Conclusao.

12. Riscos do Contratado

12.1 Da Data de Inicio até a emiss@o do TRD, os riscos de dano pessoal, morte, perdas e
danos a propriedade (incluindo, sem restrigdes, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais e
Equipamento) ndo arrolados na Clausula 11 como do Contratante, serdo riscos do
Contratado.

13. Seguro
13.1 O Contratado fica obrigado a efetuar seguro de riscos de engenharia, desde a Data de

Inicio até o final do Periodo de Corre¢do de Defeitos, tendo como beneficidrios o
Contratante ¢ o proprio Contratado, com importancia segurada idéntica ao valor do
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contrato. Esse seguro deve garantir todas as perdas e danos de qualquer natureza, nos termos
do contrato, sem limitar as obrigagdes e responsabilidades do Contratado, especialmente as
previstas no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente, além
da cobertura bésica, as seguintes coberturas adicionais de, salvo indicado de forma diferente
nos DDC:

(a) despesas extraordindrias;

(b) despesas de desentulho;

(c) equipamentos utilizados na obra;

(d) danos em consequéncia de erro na execugdo dos projetos; e

(e) responsabilidade civil geral/cruzada.

13.2 O Contratado devera providenciar as apdlices e certificados de seguro, apresentando-
os para aprovacao do Gerente do Contrato antes da Data de Inicio das Obras.

13.3 Se o Contratado nao cumprir o contido na subcldusula anterior, podera o Contratante
tomar as providéncias no sentido de obter as apdlices e certificados, ressarcindo-se dos
prémios que tenha pago mediante deducdo nos pagamentos devidos ao Contratado. Caso
nenhum pagamento seja devido, o valor dos prémios vincendos serdo debitados ao
Contratado.

13.4 Eventuais alteragdes nos termos da apolice de seguros s6 serdo admitidas apos
aprovagao expressa do Gerente do Contrato.

13.5 Ambeas as partes deverdo concordar com os termos das apdlices de seguro.
14. Relatorio de Inspe¢io ao Local das Obras

14.1 O Contratado, ao preparar seu Relatorio de Inspecdo ao Local das Obras, deverd levar
em conta toda informagado constante fornecida pelo Contratante.

15. Responsabilidades Ambientais do Contratante
15.1 Sao responsabilidades do Contratante durante a execucdo das Obras:

(a) Contratacao de Especialista em Meio Ambiente
(b) Trabalho Conjunto entre as areas de Engenharia e de Meio Ambiente

(1) Os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem ser discutidos entre a
Fiscalizagao e a Supervisao (as areas de engenharia e constru¢do) e adotados de comum
acordo; e

(i1) Durante a execugdo das obras devera haver um acompanhamento e permanente
intercambio entre os especialistas das areas de meio ambiente e de engenharia do
Contratante para garantir que, efetivamente, a agressao ao meio ambiente causada pelas
obras seja a menor possivel;
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(c) Apontamento no didrio de obras das irregularidades ambientais ocorridas;

(d) Garantir a execugdo das atividades de controle ambiental durante as obras, conforme as
especificacdes técnicas;

(e) Nas medicdes e pagamentos:

(1) verificacdo do atendimento aos programas e planos de mitigagdo de impactos e
controle ambiental da Obra do Projeto [tais como o Plano de Gestdo Ambiental das
Obras (PGAO), Plano de Recuperacao de Area Degradada (PRAD) e outros]; e

(1) participagdo de especialistas em meio ambiente; e
(f) Recebimento das Obras.

16. Execucdo das Obras pelo Contratado

16.1 O Contratado devera executar as Obras de acordo com as Especificagcdes Técnicas,
Plantas e Desenhos.

16.2 O Contratado devera atender, conforme solicitado nos DDC:

(a) as Medidas de Controle Ambiental; e

(b) as licencas, Anotagdes Registros etc.

Plano de Gestao Ambiental das Obras (PGAO)

16.3 O Contratado devera apresentar, de forma continua, para aprovagdo prévia por parte do
Gerente do Contrato um Plano de Gestdo Ambiental das Obras (PGAO), em carater
preliminar e baseado nas diretrizes do Relatorio Ambiental do Programa.

16.4 O Relatério de Avaliagdo Ambiental do Programa e ou Plano e Manual de
Procedimentos do Sistema de Gestao Ambiental do Programa deverdo servir de orientacao
para elabora¢do do PGAO do Contrato

16.5 O PGAO em carater preliminar devera ser:
(a) apresentado pelo Contratado até o prazo indicado nos DDC; e

(b) aprovado antes do inicio das atividades de construgao.

16.6 O PGAO aprovado devera ser revisado, periodicamente, mas ndo menos do que a cada
6 (seis) meses, € atualizado de uma maneira oportuna, conforme necessario, pelo Empreiteiro
de forma a assegurar que o plano contém medidas apropriadas a serem tomadas nas
atividades das Obras.

Codigo de Conduta

16.7 A Contratada devera apresentar para aprovacao prévia do Contratante o seu Codigo de
Conduta.
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17. Obras a Serem Concluidas na Data Prevista para Conclusiao

17.1 O Contratado devera dar inicio a execucdo das Obras na Data de Inicio especificada
nos DDC, executando-as de acordo com o Cronograma submetido ao Contratante e com as
atualizagOes aprovadas pelo Gerente do Contrato, ultimando-as até a Data Prevista para a
Conclusao.

18. Aprovacao do Gerente do Contrato

18.1 O Contratado devera apresentar os Desenhos e as Especificacdes propostos para Obras
Provisérias ao Gerente do Contrato, cabendo a este aprova-los caso se adequem as
Especificagdes Técnicas e Desenhos.

18.2 O Contratado ¢ responsavel pelo projeto de Obras Provisorias.

18.3 A aprovagdao do Gerente do Contrato ndo altera a responsabilidade do Contratado
decorrente de seu projeto de Obras Provisorias.

18.4 O Contratado devera providenciar, quando necessario, a aprovagdo junto a terceiros
para o projeto de Obras Provisdrias.

18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo Contratado, para execugdo das Obras Provisorias
e permanentes, estdo sujeitos a aprovacao prévia do Gerente do Contrato.

19. Seguranca
19.1 O Contratado ¢ responsavel pela seguranga de todas as atividades no Local das Obras.

19.2 Deverao ser tomadas todas as precaugdes pelo Contratado para evitar quaisquer tipos
de acidentes na area de servico, adotando-se, para isto, medidas gerais de protecao, de
seguranca ¢ de higiene do trabalho de acordo com a Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou as normas e procedimentos do
Contratante.

20. Descobrimentos ou Achados

20.1 Qualquer objeto de valor historico ou outro de valor significativo, encontrado no
Canteiro de Obra, ¢ de propriedade do Contratante. O Contratado deverd notificar o
Contratante por intermédio do Gerente do Contrato, quando da ocorréncia de tais fatos,
obrigando-se a acatar as instru¢des subsequentes do Gerente do Contrato.

21. Posse do Local das Obras

21.1 O Contratante dara posse de todas as partes do Local das Obras ao Contratado. Caso
a posse de uma parte nao se verifique na data estipulada nos DDC, constituird o atraso em
Evento Passivel de Compensacao, postergando-se o inicio das atividades conexas.

21.2 O local de instalagdo do Canteiro de Obra deverd ser previamente aprovado pelo
Contratante.
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22. Acesso ao Local das Obras

22.1 O Contratado devera permitir ao Contratante e a pessoa por este autorizada, acesso ao
Local das Obras e a qualquer lugar onde a obra esteja sendo ou venha a ser executada.

23. Instrucoes, Inspecoes e Auditorias

23.1 O Contratado devera cumprir todas as instrucdes do Gerente do Contrato, desde que
de acordo com as leis vigentes no local onde o Local das Obras esta situado.

23.2 O Contratado devera permitir ao BID e ao Contratante, caso solicitado, que
inspecione seus registros contabeis com relacao a execugdo do Contrato, bem como, permitir
a realizacdo de uma auditoria a ser executada por auditores designados pelo BID ou pelo
Contratante.

24. Recursos das Decisdoes do Gerente

24.1 Das decisoes do Gerente do Contrato cabera recurso a autoridade administrativa
competente indicada nos DDC.

24.2 O recurso podera ser interposto, desde que no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados
do recebimento da notificagao da decisao.

24.3 A peti¢ao de recurso devera ser instruida com a descrigdo pormenorizada dos fatos, a
decisdo objeto da controvérsia e as razdes da discordancia do Contratado.

25. Processamento dos Recursos

25.1 A autoridade indicada nos DDC decidira sobre o recurso, ouvido previamente o Gerente
do Contrato.

25.2 O recurso devera ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias tteis do seu recebimento.
Caso entenda necessario, a autoridade poderd, dentro desse prazo, determinar a realizagao
de pericia ou diligéncia.

25.3 No decorrer do processamento do recurso o Contrato continuard sendo executado,
obedecidas as decisoes do Gerente do Contrato, salvo ordem em sentido contrario emitida,
em carater liminar, pela autoridade.

26. Solucio de Litigios

26.1 As Partes deverdo esforgar-se para resolver, amigavelmente, por meio de negociagdes
diretas e informais, qualquer desavenga ou disputa que surgir entre as partes sobre o
Contrato. As partes, de comum acordo, poderdo designar um profissional atribuindo-lhe a
funcdo de Conciliador para dirimir questdes de cardter predominantemente técnico.

26.2 Caso passados 30 (trinta) dias do inicio de tais negociagdes, o Contratante ¢ o
Contratado nido chegarem a solucdo amigavel, qualquer das partes podera solicitar que o
litigio seja submetido aos seguintes mecanismos:
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(a) mediagdo administrativa ou arbitragem conduzida perante o 6rgdo competente indicado
nos DDC; ¢

(b) se ndo solucionado pelo mecanismo indicado na alinea anterior, serd submetido ao foro
de eleic¢ao indicado nos DDC.

B - CONTROLE DE TEMPO
27. Cronograma de Implementacio das Obras

27.1 No prazo fixado nos DDC, o Contratado devera submeter a aprovacao do Gerente do
Contrato, o Cronograma de Implementacdo das Obras (Cronograma Fisico), demonstrando
os métodos gerais, ordem e programagao para todas as atividades nas Obras.

27.2 O Cronograma devera ser atualizado conforme indicado nos DDC, demonstrando-se o
progresso real alcancado em cada atividade e seus efeitos na programacao do servigo
remanescente, incluindo-se mudangas sugeridas na sequéncia das atividades.

27.3 No caso do ndo cumprimento do Cronograma ou a ndo pontualidade, o Gerente do
Contrato podera reter, do pagamento seguinte, o valor fixado nos DDC até que a obrigacao
seja efetivamente cumprida.

27.4 A aprovacao do Cronograma pelo Gerente do Contrato ndo altera as obrigagdes do
Contratado. O Contratado pode revisar o Cronograma submetendo-o novamente, a
qualquer momento, ao Gerente do Contrato. O Cronograma revisado deverd demonstrar o
impacto das Variagdes e Eventos Passiveis de Compensagao.

28. Alteraciao da Data Prevista para a Conclusao

28.1 O Gerente do Contrato devera alterar a Data Prevista para a Conclusao caso um Evento
Passivel de Compensagdo venha a ocorrer ou se uma Ordem de Variagdo tornar impossivel
a conclusdo na Data Prevista de acordo com a programacao acordada.

28.2 O Gerente do Contrato devera decidir, dentro de 10 (dez) dias contados da data da
consulta do Contratado, devidamente acompanhada das justificativas a respeito dos efeitos
de um Evento de Compensacdo ou Variagdo, informando da possibilidade e duracdo da
prorrogagdo da Data Prevista para a Conclusdo. Caso o Contratado ndo alerte o
Contratante a respeito do provavel atraso, ou deixe de cooperar para evitd-lo, o
retardamento ser-lhe-4 imputado deixando de ser considerado na fixagdo da nova Data
Prevista para a Conclusao.

29. Antecipacio

29.1 Sendo de interesse do Contratante que a conclusdo da Obra se verifique antes da Data
Prevista, o Gerente do Contrato devera solicitar ao Contratado uma proposta de prego para
promover o necessario incremento no ritmo das obras. Caso o Contratante aceite a referida
proposta, a Data Prevista de Conclusdo sera reajustada e confirmada pelas partes.
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29.2 Sendo aceita a proposta do Contratado para agilizar o ritmo das obras, os decorrentes
aumentos de preco serao incorporados ao Preco do Contrato e tratados como uma Variagao.

30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato

30.1 O Gerente do Contrato podera instruir o Contratado no sentido de retardar o inicio ou
o prosseguimento de qualquer atividade incluida nas Obras.

31. Reunioes de Gerenciamento

31.1 O Gerente do Contrato e o Contratado poderdo solicitar a realizacdo de reunides de
gerenciamento. A finalidade da reunido de gerenciamento serd a de revisar os planos
relativos ao servigo remanescente, bem como resolver problemas a respeito dos quais o
Contratado tenha alertado o Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

31.2 O Gerente do Contrato devera registrar em ata as reunides de gerenciamento
distribuindo copias ao Contratado e aos participantes da reunido. A responsabilidade das
partes na tomada de providéncias devera ser decidida pelo Gerente do Contrato no curso ou
apods a reunido, informando, por escrito, a todos os participantes da reunido.

32. Alerta quanto a Circunstiancias Adversas

32.1 O Contratado devera alertar, com antecedéncia, o Gerente do Contrato quanto a
eventos ou circunstancias futuras que possam: (a) afetar adversamente a qualidade da Obra;
(b) aumentar o Pre¢o do Contrato; ou (c) provocar atraso na execu¢do das Obras. O Gerente
do Contrato podera solicitar ao Contratado que apresente, com brevidade, a estimativa dos
efeitos dos referidos eventos ou circunstancias futuras no Preco do Contrato e na Data
Prevista para a Conclusao.

32.2 O Contratado devera cooperar com o Gerente do Contrato na elabora¢dao e na
consideracdo de propostas tendo em vista evitar ou reduzir o impacto desse evento ou
circunstancia.

C - CONTROLE DE QUALIDADE
33. Identificacdo dos Defeitos

33.1 O Gerente do Contrato devera inspecionar a execu¢ao do servico pelo Contratado
notificando-o de qualquer Defeito detectado. Essa verificagdo ndo afasta a responsabilidade
do Contratado. O Gerente do Contrato pode determinar ao Contratado que procure um
Defeito e que desfaca ou teste qualquer parte das Obras onde considere a possibilidade de
existéncia de Defeito.
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34. Testes

34.1 Acatada a instrucdo do Gerente do Contrato e realizado um teste nao incluido nas
Especificagdes, ao fim do qual se verifique a existéncia de Defeito, deverd o Contratado
arcar com os custos do teste e amostras. Caso nao seja detectado Defeito, o teste sera
considerado um Evento Passivel de Compensacao.

35. Correcao de Defeitos

35.1 O Gerente de Contrato devera informar ao Contratado a respeito de Defeitos dos quais
tenha conhecimento, antes de terminado o Periodo de Correcao dos Defeitos (PCD), que se
inicia na data da Conclusdo das Obras fixada nos DDC. O PCD perdurara enquanto os
Defeitos nao forem corrigidos.

35.2 Ao receber uma Comunicagdo de Defeito, o Contratado devera corrigir o defeito no
prazo fixado na notificagdo do Gerente do Contrato.

35.3 O Termo de Recebimento Parcial (TRP) sera lavrado pelo Contratante na Data
Prevista para a Conclusdo, mediante solicitacao do Contratado. Nesta ocasido sera realizada
uma vistoria geral pelos representantes do Contratante e do Contratado, e sera elaborada
uma listagem de todas as “nao conformidades” existentes, iniciando-se o PCD.

36. Defeitos Nao Corrigidos
36.1 Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado conforme subclausula
anterior cabera ao Gerente do Contrato avaliar o custo da corre¢do do Defeito € cobra-lo do
Contratado.

D - CONTROLE DE CUSTOS

37. Planilha de Quantidades

37.1 A Planilha de Quantidades devera conter itens relativos a construgao, instalagao, testes
e servigos a serem executados pelo Contratado.

37.2 A Planilha de Quantidades ¢ utilizada para o calculo do Pre¢o do Contrato. O
Contratado ¢ remunerado pela quantidade de servigo executado, multiplicada pelos pregos
unitarios da Planilha de Quantidades para cada item.

38. Alteracoes de Quantidades

38.1 Caso o quantitativo medido dos servigos varie com relagdo aqueles estimados na
Planilha de Quantidades para um determinado item:

(a) Quando o prego do item € preexistente no contrato, ajusta-se a quantidade pleiteada e
preserva-se o valor contratual unitario do item;
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(b) Quando o preco do item ndo existe previamente no contrato, devera ser feito um
or¢amento referencial e apos acordado, este valor sera integrado ao contrato como um precgo
extracontratual; e

(¢) Em ambos os casos, essas alteracdes serdo formalizadas com a lavratura de um Termo
de Alteracdo Contratual, a ser assinado por ambas as Partes.

38.2 O Gerente do Contrato ndo deverd autorizar alteragdes de quantidades caso delas
decorra variacdo no Preco Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo
com aprovacdo prévia do Contratante.

38.3 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, devera o Contratado fornecer o
detalhamento especifico dos custos de qualquer item constante da Proposta.

39. Variacoes

39.1 Todas as Variagdes deverao ser incluidas em Cronogramas atualizados elaborados pelo
Contratado.

40. Pagamento das Variacoes

40.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o Contratado devera estimar o custo
de uma Variacao fornecendo-lhe a respectiva cotagao no prazo de 10 (dez) dias contados do
pedido, ou em prazo superior autorizado pelo requerente, desde que antes da data de
execug¢do da Variagao, competindo a este a avaliagao da referida cotagao.

40.2 Caso indicado nos DDC, se o servico envolvido na Variagdo corresponder a item
descrito na Planilha de Quantidades e caso, na opinido do Gerente do Contrato, a respectiva
quantificagdo exceda: (i) o limite especificado na Subclausula 38.2 das CGC, ou (i) o tempo
gasto na sua execucao nao altere o custo unitario, o preco na Planilha de Quantidades devera
ser utilizado para o calculo do valor da Variagdo. Caso o custo unitario fixado nao seja
aplicavel aos servicos envolvidos na Variacdo ou, caso a natureza ou o tempo de execugao
do servico envolvido na modificagdo ndo correspondam aos itens da Planilha de
Quantidades, proceder-se-4 a cotagdo mediante apresentacdo de novos pregos unitarios para
os itens relevantes do servigo.

40.3 Se a cotagao do Contratante niao for razoavel, o Gerente do Contrato autorizara a
Variagdo e efetuard modificacdo do preco do Contrato, baseando-se em sua propria
estimativa sobre os efeitos da Variagao nos custos do Contratado.

40.4 E dispensada a solicitagdo de proposta de pre¢o caso o Gerente do Contrato entenda
que a urgéncia de uma Variagdo ¢ incompativel com a observancia do procedimento
(solicitacdo, apresentacdo e avaliacdo). Nesse caso, considerar-se-a a Variagdo como Evento
Passivel de Compensagao.

40.5 Nao constituirdao Variacdes passiveis de pagamento adicional as atividades e servigos
decorrentes de circunstancias adversas, a respeito das quais o Contratado devesse ter
alertado o Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.
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41. Previsoes de Fluxo de Caixa

41.1 Na atualizacao do Cronograma, o Contratado devera fornecer ao Gerente do Contrato
uma previsdo atualizada de fluxo de caixa.

42. Medicoes

42.1 O Contratado submetera ao Gerente do Contrato, mensalmente, as medic¢oes referentes
ao total dos servigos executados até a data, deduzindo os totais dos servigos acumulados
certificados até a medigdo anterior.

42.2 O Gerente do Contrato devera conferir as medigdes mensais e atestar o pagamento a ser
feito ao Contratado, por meio de um de certificado especifico.

42.3 O valor devido pelo servigo executado sera determinado pelo Gerente do Contrato.

42.4 O valor do servico realizado devera referir-se apenas a itens incluidos na Planilha de
Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

42.5 O valor dos servigos concluidos inclui os valores das Variagdes e Eventos Passiveis de
Compensacao.

42.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em certificado anterior ou
reduzir a proporcao de item previamente aprovado, em certificado, a luz de informagdes
subsequentes.

43. Pagamentos

43.1 Dos pagamentos devidos serdao deduzidos os montantes relativos a dedugao das parcelas
do pagamento antecipado e das retencdes. O Contratante deverd pagar ao Contratado os
valores certificados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
de cada certificado.

43.2 Se o Contratante efetuar pagamento ap6s o prazo devera atualizar o valor, desde a data
em que o pagamento deveria ter sido feito até a data do efetivo pagamento, de acordo com
indice fixado nos DDC.

43.3 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado nao serdo pagos,
se considerados cobertos por outros pregos e tarifas.

43.4 Caso o Gerente do Contrato ndo concorde com a medi¢do apresentada podera altera-la,
determinando o imediato pagamento da quantia resultante.

43.5 O Contratado podera recorrer da decisao do Gerente do Contrato, na forma da Clausula
24. das CGC. A atualizagdo de que trata a Subclausula 43.2 das CGC incidird sobre os
valores devidos em virtude do provimento do recurso.

43.6 O pagamento final deverd ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentacdo, pelo
Contratado, da respectiva fatura emitida apos a obtengdo do Termo de Recebimento
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Definitivo das Obras e das planilhas de medi¢do emitidas pelo Gerente do Contrato, e
aprovadas pelo Contratante.

44. Eventos Passiveis de Compensacao
44.1 Eventos Passiveis de Compensacao sao:

(a) omissao do Contratante na liberacao de parte do Local das Obras na Data da Posse do
Local das Obras fixada nos DDC;

(b) modificacao, pelo Contratante, do cronograma de outros contratados de modo a afetar
os servicos do Contratado;

(c) prorrogagao, pelo Gerente do Contrato, do prazo das Obras, ou deixar de emitir
Desenhos, Especificagdes, ou instrugdes necessarias a execucdo das Obras em tempo habil;

(d) determinacao do Gerente do Contrato para que seja descoberta parte das Obras ou que
se realizem testes adicionais dos quais ndo resulte a verificagao de Defeitos;

(e) omissao do Gerente do Contrato, sem justificativa, de autorizar subcontratagao;

(f) as condi¢des do solo forem substancialmente diversas do que se poderia razoavelmente
estimar antes da Carta de Aceitacdo, a partir de: (i) informagdes fornecidas aos Concorrentes
(incluindo-se o Relatorio de Inspecdo do Local das Obras); (ii) informagdes disponiveis
publicamente; e (iii) inspe¢ao visual do Local das Obras;

(g) determinagdo pelo Gerente do Contrato de providéncias a serem tomadas pelo
Contratado diante de: (i) situagdo imprevista causada pelo Contratante; ou (ii) Obras ¢
trabalhos adicionais necessarios a seguranga ou outros;

(h) omissao de outros contratados, autoridades publicas, 6rgaos de servigos publicos ou o
proprio Contratante, no cumprimento de prazos e outras condigdes estabelecidas no
Contrato, causando atrasos ou custos extras ao Contratado;

(1) atraso na liberagdo de pagamentos antecipados;
(j) efeitos dos riscos do Contratante sobre as obrigagdes do Contratado;
(k) atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissdao do TRDO; e

(I) outros Eventos Passiveis de Compensagao descritos nos DDC ou que venham a ser
determinados pelo Gerente do Contrato.

44.2 Se um Evento Passivel de Compensagdo provocar custos adicionais ou impedir que a
Obra seja concluida na Data Prevista para a Conclusdo, o Preco do Contrato devera ser
acrescido e/ou prorrogada a Data Prevista para a Conclusao. O Gerente do Contrato decidira
a respeito da necessidade e do valor do acréscimo ao Preco do Contrato e da necessidade e
modo de prorrogagao da Data Prevista para a Conclusao.

44.3 Tao logo tenham sido prestadas pelo Contratado, as informagdes demonstrando os
efeitos do Evento Passivel de Compensacao sobre a previsdo de custos do Contratado, o
Gerente do Contrato devera avaliar o Preco do Contrato ajustado. Se a estimativa fornecida
pelo Contratado nao for razoavel, o Gerente do Contrato, baseado na sua propria estimativa,
efetuard o ajuste do Pre¢o do Contrato.
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44.4 O Contratado nao tera direito a compensagoes, caso deixe de alertar previamente o
Gerente do Contrato ou deixar de cooperar com o mesmo caso o evento venha a prejudicar
os interesses do Contratante.

45. Impostos

45.1 O Gerente do Contrato deverd ajustar os Pregos do Contrato caso os impostos sejam
alterados durante o periodo compreendido entre 30 (trinta) dias da data de apresentacao das
propostas e a data da ultima fatura. O reajuste devera refletir o percentual de variagdo do
valor dos impostos pagos pelo Contratado, assegurando-se que tal variagdao ja nao tenha
sido incorporada no Prego do Contrato ou de seus reajustes, referidos na Clausula 47 das
CGC.

46. Moedas
46.1 Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em Real.

47. Reajuste de Precos

47.1 Os precos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver
previsto nos DDC. Caso haja previsdo, os valores faturados, apds deduzido o
adiantamento, serdo ajustados pela aplica¢dao do respectivo fator de reajuste de
precos aos valores de pagamento devidos de acordo com a férmula indicada
nos DDC

47.2 Se o valor do indice for mudado apos ter sido utilizado no calculo, este devera ser
corrigido e ajustado no proximo Certificado de Pagamento. O valor desse indice deve
considerar todas as mudancas nos custos devido aos custos das flutuacdes.

48. Retencodes

48.1 O Contratante devera reter de cada pagamento devido ao Contratado, o percentual
fixado nos DDC, até a Data de Conclusdo da Obra.

48.2 Na Data de Conclusdao da Obra metade do valor total retido, com a emissdo do Termo
de Recebimento Parcial (TRP) das Obras sera restituido ao Contratado, sendo a outra
metade restituida apds o encerramento do Periodo de Corre¢do de Defeitos (PCD) e da
certificacdo, pelo Gerente do Contrato [por meio do Termo de Recebimento Definitivo
(TRD) das Obras] da corre¢ao dos Defeitos que foram notificados ao Contratado e entao
corrigidos.

48.3 Na Data de Conclusao da Obra, o Contratado pode substituir o restante do valor retido
por meio de garantia bancaria aceita pelo Contratante.

49. Multas

49.1 O Contratado devera pagar multa no percentual fixado nos DDC para cada dia de
atraso relativo a Data Prevista para a Conclusdo. O valor total das multas ndo devera exceder
o montante fixado nos DDC. E facultado ao Contratante deduzir, as despesas relativas as
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multas, dos pagamentos devidos ao Contratado. Os pagamentos de multa ndo isentardo o
Contratado do cumprimento de suas obrigagoes.

50. Antecipaciao da Conclusio

50.1 O Contratado nao faz jus a nenhuma bonificagdo em caso de antecipa¢ao na conclusao
das Obras.

51. Adiantamento

51.1 O Contratante podera efetuar adiantamentos ao Contratado nos montantes fixados
nos DDC e nas datas nele estabelecidas, contra a entrega de Garantia Bancaria
(Incondicional), no mesmo valor do adiantamento, conforme modelo apropriado da Seg¢ao
8, Formuléarios do Contrato, e prestada por banco aceitdvel a juizo do Contratante. A
garantia devera vigorar até a recuperacdo do adiantamento, que se fard mediante dedugdes,
nos valores a pagar, pelo Contratante. Nao incidirao juros sobre o adiantamento.

51.2 O Contratado utilizard os adiantamentos exclusivamente, para o pagamento dos
Equipamentos, Instalacdo, Materiais e despesas com mobilizagdo para a execucdo do
Contrato, devendo comprovar sua utilizagdo por meio de apresentagdo ao Gerente do
Contrato, de copias das respectivas faturas ou outros documentos.

51.3 O adiantamento sera recuperado por meio de dedug¢do dos pagamentos devidos ao
Contratado. As deducdes serdo iguais a percentagem estabelecida nos DDC. Nao sera
levado em consideracdo o adiantamento ou sua restituicdo quando da avaliacdo do montante
de servigos realizados, Variagdes, reajuste de precos, Eventos Passiveis de Compensacao,
ou multas.

52. Garantia de Execucio do Contrato

52.1 A Garantia de Execugdo do Contrato devera ser fornecida ao Contratante até a data
de emissao da Ordem de Servico (OS) pelo Contratante, no valor estipulado nos DDC de
acordo com o formulario apropriado, por um banco ou empresa fiadora aceitavel a Agéncia
Contratante, e expressa nos tipos e proporgdes das moedas nas quais o Pre¢co do Contrato
deva ser pago. A Garantia de Execucdo sera valida até uma data 28 (vinte e oito) dias a
partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras no caso de
uma Garantia Bancéria e at¢ 1 (um) ano ap6s a data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) das Obras no caso de uma Fianga (Performance Bond).

52.2 A Garantia de Execugao fornecida pelo Contratado na forma de uma garantia bancaria,
devera ser de carater incondicional pagéavel a vista e na primeira solicitagdo e ser emitida,
por op¢ao do Contratado, por um banco estabelecido no Brasil, ou por um banco estrangeiro
aceitavel pelo Contratante que possua um banco correspondente estabelecido no Brasil.

52.3 No caso de prorrogacao da data prevista de conclusao das Obras, o Contratante devera
solicitar uma prorrogacdo desta garantia por parte do Contratado.

53. Servicos Adicionais
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53.1 Caso venham a ser necessarios e, estejam indicados nos DDC, Servigos Adicionais de
pequena monta poderdo ser executados, desde que prévia e expressamente autorizados pelo
Gerente do Contrato. Tais servigos, quando autorizados, serdo remunerados a razdo dos
respectivos pregos unitarios cotados pelo Contratado na Planilha de Pregos Unitérios apds a
solicitacdo, por escrito, do Gerente do Contrato.

53.2 Todo servico a ser pago como Servigo Adicional devera ser registrado pelo
Contratante em formularios aprovados pelo Gerente do Contrato, a quem compete conferi-
los e atesta-los no prazo de 2 (dois) dias de sua conclusdo.
53.3 O Contratado somente recebera por Servi¢co Adicional quando devidamente atestado.
54. Reparacio de Danos
54.1 O Contratado devera, as suas expensas, reparar perdas e danos, desde a Data de Inicio
até o término do PCD, verificados nas Obras e materiais a elas incorporados, caso 0s mesmos
lhe possam ser imputaveis.

E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

55. Término

55.1 O Contratado solicitara e obtera do Gerente do Contrato a emissao de Termo de
Recebimento Definitivo (TRD) das Obras quando comprovado o término da Obra.

55.2 Resolvidas todas as “ndo conformidades” descritas no Termo de Recebimento Parcial
(TRP) das Obras, o Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias apds a comunicacao do
Contratado para a emissdo do TRD.

56. Posse

56.1 O Contratante devera tomar posse do Local das Obras nos 10 (dez) dias contados da
data de emissao do TRD pelo Gerente do Contrato.
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57. Contabiliza¢ao Final

57.1 Antes de expirado o PCD, o Contratado devera apresentar ao Gerente do Contrato um
balanco detalhado do valor de seu crédito. O Gerente do Contrato emitira um TRD
confirmando os valores devidos ao Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias do
recebimento do referido balango, caso o mesmo esteja correto e completo. Caso contrario, o
Gerente do Contrato devera fornecer, no prazo fixado acima, uma planilha que estabelega as
correcdes e adigdes necessarias. Se o balanco final reapresentado permanecer insatisfatorio,
o Gerente do Contrato devera decidir qual o valor a ser pago ao Contratado, informando-o
por escrito.

58. Manuais de Operacio e Manutencio e Desenhos de Como Construido (As Built)

58.1 Se forem necessarios os Desenhos de Como Construido (As Built) e/ou Manuais de
Operacao e Manutencao forem solicitados, devera o Contratado fornecé-los nas datas
estabelecidas nos DDC.

58.2 Nao cumprido o disposto na subclausula anterior ou na hipdtese de os referidos
documentos ndo receberem a aprovacao do Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o valor
fixado nos DDC, dos pagamentos a serem efetuados ao Contratado.

59. Rescisao

59.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o descumprimento fundamental de
obrigacao decorrente do Contrato.

59.2 Para as finalidades desta Clausula ¢ considerado o ndo cumprimento fundamental:

(a) a interrupgao da Obra pelo Contratado por 30 (trinta) dias sem que a paralisagcdo tenha
sido prevista no Cronograma e autorizada pelo Gerente do Contrato;

(b) 0o ndo cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, de instru¢ao no sentido
de interromper as Obras;

(c) declaragdo da faléncia ou pedido de recuperacgao judicial do Contratado;

(d) o ndo pagamento, pelo Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de
emissdo do Certificado para Pagamento.

(e) omissao do Contratado na correcdo de Defeitos, quando do recebimento da segunda
notificagdo, uma vez que as corregdes efetuadas ja efetuadas em decorréncia de uma
primeira notificagao foram consideradas insatisfatorias;

(f) o montante das multas aplicadas pelo Contratante, por atraso na execugdo das Obras
exceda a 10% (dez por cento) do valor do Contrato; e

(g) inobservancia, pelo Contratado, de normas técnicas, ambientais, de seguranca, da
legislacao trabalhista ou previdencidria.

59.3 O Contratante pode, também, a seu juizo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte,
caso o Contratado tenha se envolvido em praticas de fraude e corrup¢do ou praticas
proibidas.
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59.4 Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do Contrato, inadimpléncia
diversa das relacionadas na Subclausula 59.2 das CGC, cabera ao Gerente do Contrato
decidir se o ato ou fato notificado se constitui motivo de rescisao.

59.5 Nao obstante o disposto nas Subclausulas 59.1 a 59.4 das CGC, o Contratante pode
rescindir o Contrato por conveniéncia administrativa. Na hipdtese do Contrato ser
rescindido, o Contratado devera paralisar as Obras imediatamente, tornando o Local das
Obras seguro e liberando-o tdo logo seja possivel.

60. Pagamento Quando da Rescisao Contratual

60.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do ndo cumprimento fundamental do
Contratado, o Gerente do Contrato devera fazer um balango considerando o montante de
servigos executados ¢ de materiais encomendados, deduzidos os adiantamentos recebidos
até a data de efetivagcdo do balango, subtraido, ainda, o percentual indicado nos DDC para
aplicacdo em caso de servicos ndo concluidos. Nao haverd incidéncia de multas
complementares. Caso o total devido ao Contratante exceda eventuais créditos ainda
devidos ao Contratado, devera ser lavrado, de imediato, o competente instrumento de
confissdo de divida, devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas.

60.2 Caso o Contrato seja rescindido por conveniéncia do Contratante ou pelo nao
cumprimento fundamental atribuido ao Contratante, o Gerente do Contrato devera efetuar
um balanco referente ao valor do servigo executado, materiais encomendados,
desmobilizacao do pessoal e equipamentos do Contratado empregados exclusivamente nas
Obras, subtraidos os adiantamentos até entdo recebidos.

61. Propriedade

61.1 Na hipotese do Contrato ser rescindido por negligéncia do Contratado, todos os
Materiais do Local das Obras, Canteiro de Obras, Equipamento, Obras Provisorias e
Finalizadas serdao consideradas de propriedade do Contratante.

62. Interrupc¢ao da Execucio

62.1 Na hipotese da execugdo do Contrato precisar ser interrompida por motivo de guerra
e/ou outros eventos que independem da vontade do Contratante ou do Contratado, o
Gerente do Contrato deve emitir uma Notificagdo autorizando essa interrupg¢do. O
Contratado deve cercar o Local das Obras e suspender a execugdo da Obra assim que
receber a Notificacdo. O Contratado deve receber, a titulo de ressarcimento por quaisquer
servicos que tenha executado antes do recebimento da Notificacao e, também, pelos servigos
executados posteriormente, desde que estes tenham sido comprometidos anteriormente a
data da Notificacao.

63. Suspensao do Empréstimo pelo BID

63.1 No caso do BID suspender o Empréstimo cujos recursos se destinariam ao
financiamento, total ou parcial, dos pagamentos decorrentes do Contrato:
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(a) o Contratante informara o Contratado da referida suspensdo no prazo de 10 (dez) dias
a partir do recebimento da competente comunicagao do BID;

(b) caso o Contratado ndo tenha recebido as quantias que lhe sdo devidas no prazo de 30
(trinta) dias previsto na Subclausula 43.1 das CGC, ser-lhe-a facultado rescindir o Contrato,
emitindo, para tanto, uma Notificagdo com antecedéncia de 14 (quatorze) dias.

F — PRATICAS PROIBIDAS
64. Praticas Proibidas

64.1 O BID exigirda dos Mutudrios/Beneficiarios e de toda pessoa que participar da
preparagdo, execucao e avaliagdo de projetos financiados com seus recursos, os mais altos
niveis éticos e a denuncia de qualquer ato suspeito de constituir uma pratica proibida da qual
tenham conhecimento.

Lista ndo taxativa das praticas proibidas:

(1) Acdes corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor para influenciar as agdes de outra parte.

(i1) Praticas fraudulentas: qualquer ato ou omissao, incluindo a desvirtuagdo de fatos e
circunstancias que enganem ou tentem enganar alguma parte para obter qualquer beneficio
financeiro ou de outra natureza, ou para evadir uma obrigagao.

(iii) Praticas coercitivas: prejudicar ou causar danos, ou ameagar prejudicar ou causar
danos, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar as a¢des de
uma parte.

(iv) Praticas colusivas: estabelecer acordos entre duas ou mais partes com vistas a atingir
um objetivo inapropriado, incluindo influenciar de forma inapropriada as ag¢des de outra
parte.

(v) Praticas obstrutivas: (a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidéncia
significativa para a investigagdo, ou fazer declarag¢des falsas perante os investigadores para
impedir materialmente uma investigacdo sobre denuncias de uma pratica corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte para
impedir que divulgue seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para a investigacao
ou para sua prossecu¢ao; ou (b) todo ato voltado para impedir materialmente o exercicio de
inspegao do BID e os direitos de auditoria; e

(vi) Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o financiamento do terrorismo.
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SECAO 8 - DADOS DO CONTRATO (DDC)

As disposicdes a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Se¢ao
8 — Condigdes Gerais de Contrato (CGC):

Clausul Complemento ou Modificacdo
a das
CGC
A - GERAL
1. DEFINICOES
1.1(d)

O Contratado ¢é: [a ser preenchido apos a adjudicacdo]
Nome:
Endereco:

Nome do Representante Autorizado:

1.1(e) O Contratante ¢ a Unidade Coordenadora do Progama — UCP Promaben
Av. Bernardo Sayao, 3224 - Condor, Belém - PA, 66033-190
Nome do Representante Autorizado:
1.1 (1) O contrato terd vigéncia de 21 (vinte e um) meses, contados a partir da data de sua

assinatura. A assinatura do Contrato ¢ condicionada a apresentacio do Termo de
Constitui¢ao de Consorcio devidamente registrado na Junta Comercial, se for o caso.

A Ordem de inicio a mobilizacdo dos Servigos (OS inicial), serd concedida depois de
cumpridas as seguintes condigdes:

(a) Registro, pela Contratada, do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura — CREA, através de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;

(b) Apresentacdo, pela Contratada, e aprovagdo, pela Contratante, do Plano de Gestdo
Ambiental das Obras;

(c) Apresentacdo das apolices dos seguros indicados na Clausula 13, facultado ao
Contratante o disposto na Clausula 13.3 das Condig¢des Gerais do Contrato;

(d) Cronograma fisico e financeiro de execugdo das obras atualizado;
(e) Garantia de Execugao;

(f) Estudo de Impacto da Obra; e

(g) Plano de Trabalho

Para as demais frentes de servico serdao concedidas Ordens de Servigos especificas,
conforme estabelecido no cronograma fisico das obras.
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O adiamento na entrega de quaisquer dos documentos antes relacionados ensejard a
suspensao de incidéncia dos indices de reajuste no respectivo periodo de atraso.

Caso ocorra a demora injustificada no recebimento da Ordem de inicio a mobiliza¢ao dos
Servigos (OS inicial), esta poderd ser considerada recebida apds 15 dias uteis da sua
emissao.

Durante a execucao das obras deverdo ser emitidas Ordens de Servicos adicionais,
respeitado o Cronograma fisico atualizado de execugao.

1.1 () O prazo para Conclusdo da totalidade das Obras ¢ 18 (dezoito) meses, contado a partir da
emissao da Ordem de Servigo Inicial.
1.1 (r) O Gerente do Contrato ¢ [indicar os dados]
Nome:
Enderego:
Nome do Representante Autorizado:
[indicar]
1.1(s)

O Local das Obras esta localizado no municipio de Belém.

O trecho a ser executado possui aproximadamente 650 metros de extensdo, localizado na
Avenida Bernardo Sayao entre a Rua dos Mundurucus e Rua Eng. Fernando Guilhon. A
figura a seguir apresenta a localizagdo da area para execugdo das obras de macrodrenagem
e duplicagdo.

Os vértices da area sdo:
Vértice - 1°28'19.16"S € 48°29'54.02"0;
Vértice - 1°28'18.20"S e 48°29'53.22"0;

Vértice - 1°28'31.43"S e 48°29'38.25"0;
Vértice - 1°28'32.28"S e 48°29'38.94"0.

bl A e
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1.1 (w) A Obra consiste em:

Execugao do sistema de macrodrenagem com duplicagdo da Av. Bernardo Sayao, em um
trecho de 670 m, compreendido entre a Rua dos Mundurucus e a Rua Eng. Fernando
Guilhon, incluindo a execucdo de sistemas de infraestrutura de micro drenagem,
abastecimento de agua, sistema de esgotamento sanitario, iluminagao publica e sistema
viario.

1.1 (y) O Periodo de Corre¢ao dos Defeitos ¢ de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do
término da obra, mediante simples notificacdo da UCP/Promaben, sem prejuizo da
responsabilidade técnica fixada em lei.

1.1 (ee) |O regime de execucdo ¢ o de Empreitada por Pregco Unitario.

2.3 INTERPRETACAO
Os seguintes documentos também integram o Contrato:

(09) As apdlices de seguro exigidas;
(10) A garantia de execugao;
(11) Plano de Controle Ambiental das Obras — PCAO;
(12) Plano de Trabalho das Obras;
(13) Cronograma de Execucao fisica e Financeira.
(14) Estudo de Impacto da Obra

9.1 PESSOAL

O Quadro do Pessoal indicado para a execucao das Obras [indicar o pessoal da Empreiteira
apos a adjudicagdo]
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13.1.1

SEGURO

No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente, além da
cobertura bésica, as seguintes coberturas adicionais que deverdo seguir o padrdo
estabelecido pelo Promaben em contratos anteriores, a saber:

(a) despesas extraordindrias: 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

(b) despesas de desentulho: 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

(c) equipamentos utilizados na obra: 10% (dez por cento) do valor total da parcela do
Contrato referente aos equipamentos.

(d) danos em consequéncia de erro na execugdo dos projetos: 10% (dez por cento) do valor
total do Contrato.

(e) responsabilidade civil geral/cruzada: 10% (dez por cento) do valor total do Contrato

16.1.1

EXECUCAO DAS OBRAS PELO CONTRATADO
Estudo de Impacto das Obras

E obrigatoria, e deve anteceder o inicio da execugdo das obras, a apresentagdo, a encargo
da Contratada, de estudo de impacto de obra a definir o raio de afetacdo, bem como
relatorio de vistoria cautelar dos imoveis existentes no entorno das obras, devidamente
assinados pelos moradores vistoriados, a fim de afastar eventual responsabilidade por
danos pré-existentes a execucao das obras que contemplam o objeto desta contratagao.

Medidas de Controle Ambiental

A Empreiteira contratada devera executar as Obras de acordo com as Medidas de Controle
Ambiental.

A Empreiteira contratada devera executar as Obras de acordo com as Medidas de Controle
Ambiental, inclusive com atendimento de todas as condicionantes aplicaveis, estabelecidas
no Plano e Manual de Procedimentos do Sistema de Gestao Ambiental do Promaben, assim
como no Plano de Controle Ambiental — PCA aprovado, e, nas exigéncias contidas nas
Licengas e Autorizacdes ambientais respectivas.

Destacadamente, serdo atribui¢des e obrigagdes ambientais especificas da Empreiteira
contratada para a execugao das obras:

(a) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatorias, bem como
as de protecdo ambiental e ainda, as agdes voltadas para o monitoramento da qualidade
ambiental, consideradas no Plano e Manual de Procedimentos do Sistema de Gestao
Ambiental do PROMABEN, assim como no Plano de Controle Ambiental- PCA;

(b) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Politica Nacional de Meio
Ambiente e Politica de Meio Ambiente ¢ Cumprimento das Salvaguardas do BID (OP-
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703) e o que institui a legislagdo ambiental em vigor nas esferas federal, estadual e
municipal;

(c) executar os servigos e/ou dispositivos previstos no Plano e Manual de Procedimentos
do Sistema de Gestdo Ambiental do PROMABEN, assim como no Plano de Controle
Ambiental- PCA, em especial aqueles em relagdo aos Canteiros de Obras, em toda a area
de influéncia direta das obras;

(d) implementar agdes de recuperagao de area degradada, no que se refere a eliminagao dos
passivos ambientais, a recomposi¢ao ¢ implantacao de faixas de vegetagcdo, a melhoria da
condicdo cénica da area de entorno da obra e, a implantacdo de areas verdes, quando
couber;

(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a seguranga da populagdo
atingida e a manutencao da qualidade ambiental na area diretamente afetada pela obra,
conforme Codigo de Conduta elaborado pela Empreiteira;

(f) solicitar, junto aos 6rgaos competentes, os licenciamentos ambientais das areas de apoio
a serem utilizadas na execucdo das obras, incluindo areas de empréstimo, bota fora,
canteiro de obras, pedreiras, usinas etc., sendo que deverao ser obtidos impreterivelmente
antes da instalacdo/implantagdo das atividades;

(g) executar a reabilitagdo ambiental das areas de apoio utilizadas, cumprindo as medidas
previstas no ambito do licenciamento das mesmas. O ndo cumprimento desta disposi¢ao
implicara na emissao de um Relatério de Nao Conformidade durante a execucao da obra,
e caso as inconformidades ndo sejam sanadas nos prazos previstos acarretara a ndo emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO), e, consequente retengao da
garantia de execugao;

(h) cumprimento das exigéncias contidas na autorizagdo para supressdo vegetal
consequente da construgdo das obras, assim como das diretrizes para supressao contidas
no Sistema de Gestdo Ambiental do Programa;

(1) executar os Programas e Planos apresentados no Plano de Controle Ambiental - PCA,
conforme as diretrizes estabelecidas no Plano ¢ Manual de Procedimentos do Sistema de
Gestao Ambiental do PROMABEN;

(j) contratar um engenheiro ambiental, ou agronomo, ou florestal ou profissional de area
correlata, devidamente habilitado, para elaboragdo do Plano de Controle Ambiental de
Obra (PCAO) e acompanhamento da sua implantacdo, com vistas ao atendimento dos
critérios e exigéncias ambientais do Programa, da fiscalizacdo ambiental da obra e da
equipe ambiental da Contratante.

Licencas, Anotacoes, Registros etc.
Cabe a Empreiteira Contratada os procedimentos necessarios a obtengao da:

(a) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART no CREA e/ou CRBio;

(b) Matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS — CEI e ao final das obras a
regularizagdo da documentacao das mesmas junto ao INSS;

(c) Licenciamentos ambientais das areas de apoio a serem utilizadas na execucao das obras,
incluindo areas de empréstimo, bota fora, canteiro de obras, pedreiras, usinas;
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(d) Do alvara de construcdo e demoligao, inclusive para regularizacao do canteiro de obras,
junto a prefeitura municipal, quando cabivel,

Assim como auxiliar na obten¢ao/manuten¢ao:

(a) Da Licenga de Operagao (LO);

(b) Autorizacdes exigidas em obras com caracteristicas especiais, como aquelas
pertencentes a patrimonio histdrico-cultural;

(c) Quaisquer outras Licencas ou Autorizagdes necessarias, em atendimento a legislagdo
vigente, e, em cumprimento as exigéncias contidas nas Licencas do empreendimento.

16.5(a)

Plano de Controle Ambiental das Obras (PCAOQO)

O PCAO em carater preliminar devera ser apresentado pelo Contratado até o prazo 21
(vinte e um) dias do recebimento da Carta de Aceitagdo.

21.1

POSSE DO LOCAL DAS OBRAS

A Data de Posse dos locais das obras serd a mesma das Ordens de Servigos especificas,
emitidas de acordo com o cronograma de execucado das obras ajustado entre as partes.

24.1
25.1

(&

RECURSOS DAS DECISOES DO GERENTE

Autoridade para a qual serdo dirigidos os recursos: Unidade Coordenadora do Programa —
UCP Promaben.

26

SOLUCAO DE LITIGIOS

Os litigios serdo dirimidos no foro da cidade de Belém, capital do Estado do Para.

B - CONTROLE DE TEMPO

27.1

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACAO DAS OBRAS

O Contratado submetera ao Contratante plano de trabalho contendo, inclusive,
Cronograma de execucdo fisica financeira da obra, desenvolvido em MS-Project ou
similar, que serd entregue em meio fisico e digital, conforme especificado no modelo 6, em
periodicidade mensal, para aprovacgao juntamente com a medi¢ao dos servigos executados
no periodo.

27.2

O Cronograma devera ser atualizado mensalmente.

27.3

O valor a ser retido por atraso na apresentagdao da atualizacdo do Cronograma ¢ de 0,2%
(zero virgula dois por cento) do valor total da medicao do periodo




Secao 8 — Dados do Contrato (DDC)

D - CONTROLE DE CUSTOS

37 PLANILHA DE QUANTIDADES

Sera aplicada a taxa de BDI especificada no orcamento-base da licitagdo para os servigos
novos incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela
Empreiteira Contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

43 PAGAMENTOS

43.1.1 Os pagamentos dos servigos realizados serdo efetuados mediante a apresentacdo de
faturas, apos a determinacgdo dos valores dos servigos executados, apurados em Medicdes
mensais, € que para o encaminhamento de uma Medi¢@o ao Contratante, esta devera estar
acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor
Ambiental, atestando que todos os servigos referentes a protecao ambiental, acordados para
a realizagdo no periodo referente aquela Medi¢do, foram executados a contento;

43.1.2 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficard condicionado a
apresentacao dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pelo Contratado:

(a) registro da obra no CREA;

(b) o Certificado de Matricula referente a obra junto ao INSS (CEI) da obra; e

(c) pagamento da ART do Responsavel Técnico.

43.1.3 O pagamento da ultima parcela somente sera realizado apds a entrega, ao
Contratante, do:

(a) Certidao negativa da matricula Cadastro Especifico do INSS (CEI) da obra;
(b) Baixa da obrano CREA; e

(c) Manuais de operacao de ETE e Emissario Subaquatico e “as built” do empreendimento;

(d) Apresentacdo do habite-se e efetivacao das ligagoes definitivas de agua, luz, esgoto,
gas, telefone, etc. das edificagdes construidas.

43.2 ATRASO NO PAGAMENTO

O indice ¢ 0,5% (meio ponto percentual) ao més, calculado pro rata die, sobre o valor da
fatura em atraso.

44.1 EVENTOS PASSIVEIS DE COMPENSACAO
Os seguintes eventos sdo também considerados Eventos Passiveis de Compensagao:

(1) Suspensao dos servigos em decorréncia da necessidade de adogdo de novas medidas ao
enfrentamento da COVID19.
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(m). Constatado superfaturamento ¢ legitima a compensa¢do de débitos e créditos
existentes entre a Administragdo Publica e a empresa contratada como forma de reparagao
de danos ao erario nos termos do art. 54 da Lei Federal n.® 8.666/93, com a aplicagdo do
instituto da compensagdo constante no art. 368 da Lei Federal n.° 10.406/2002, com
respaldo no Acordao 1175/2017 TCU/Plenério.

47

REAJUSTAMENTO DE PRECOS

No caso de a execucao estender-se por periodo superior a 12 meses, sem que o Contratado
tenha dado causa, o Contrato esta sujeito a reajuste anual de precos, aplicavel a partir do
13° més da data limite para apresentacdo das Propostas, segundo fator de correcdo
calculado pelo Indice Nacional de Custos de Construgdo (INCC), constante da coluna 35 -
Edificagdes da FGV.

Vpr=Prx (I1 -10) /10

Onde:

Vpr = valor do reajustamento;
Pr = valor a reajustar;
Io = indice referente ao més da data final estabelecida para apresentacdo da Proposta;

I1 = indice referente a0 més no qual a Proposta completa 01 (um) ano

[48.1]

RETENCAO
Poderao ser retidos os seguintes percentuais a cada medigao:

(a) Caso o Certificado de Conformidade Ambiental — CCA seja negativo sera executado
uma retencao de 1% da medicdo em questdo, e apds sanado as nao conformidades para o
periodo o valor de retencao sera devolvido apos sanada a pendéncia, seguindo rito proprio
de pagamento da Contratante. Na hipotese da emissdo de CCA negativo consecutivo ou
alternado o valor da retencdo serd aumentado para 2% da medicado respectiva;

(b) O valor a ser retido por atraso na apresentagdo da atualizagdo do plano de trabalho ¢ de
0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total da medi¢do do periodo, que sera
devolvido apos sua apresentacdo e validagdo, seguindo rito proprio de pagamento da
Contratante;

Os valores retidos serao devolvidos pelo seu valor histdrico.

49.1

MULTA

(a) 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, do valor total do conjunto das obras
em atraso, por danos e prejuizos para a totalidade das Obras;

(b) 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do Contrato, a cada emissdo repetida
por 04 (quatro) vezes, consecutivas ou alternadas, de Certificado de Conformidade
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Ambiental negativo. A multa podera ser aplicada cumulativamente com a retengao prevista
na Clausula 48.1.

As multas previstas em (i) e (ii) ndo poderdao ser cumulativas. As multas serdo aplicadas
até¢ o montante maximo de 10% (dez por cento) do valor total contratado. A continuidade
da conduta podera ensejar a paralisacao da obra por culpa do Contratado.

49.2 MODALIDADES DE SANCAO ACRESCIDAS

(a) Aquele que apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execugao, falhar
ou fraudar a execug¢do do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragdo falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficara SUSPENSO DE
LICITAR e de CONTRATAR com a Administracao Publica Municipal, sem prejuizo das
MULTAS previstas no contrato e demais cominagdes legais.

(b) As sancdes de multas poderdo ser aplicadas concomitantemente com a SUSPENSAO,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir
da data da respectiva notificacdo.

51.1 ADIANTAMENTO

Nao aplicavel.

52.1 GARANTIA DE EXECUCAO

A Garantia de Execucdo do Contrato tem os valores minimos seguintes, equivalentes a
porcentagem do Preco do Contrato:

(a) Garantia Bancéria incondicional [10% (dez por cento) do Valor do Contrato]:
[inserir numero]

ou

(b) Fianca do Executante (Performance Bond) [30% (trinta por cento) do Valor do
Contrato]: [inserir percentagem e valor(es)].

ou

(c) Seguro Garantia [30% (trinta por cento) do Valor do Contrato]: [inserir percentagem e
valor(es)].

Nota: Sera aceita também a apresentacdo de uma garantia de execug¢do na forma de seguro
garantia, no montante de 30 % (trinta por cento) do valor do contrato) de acordo com a
Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022, respeitando as condi¢des aplicaveis a

Subclausula 52.1.das CGC.

[Uma Garantia Bancaria devera ser incondicional (a vista) (Se¢do 10. Formularios do
Contrato). Um valor de 10% (dez por cento) do Pregco do Contrato é comumente
especificado para Garantias Bancarias de Execu¢do. Uma Fianca do Executante
(Performance Bond) é feita por uma companhia fiadora ou seguradora para concluir a
construgdo no caso de inadimpléncia pelo Empreiteiro, ou pagar o valor da Garantia a
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Agéncia Contratante. Um valor de 30% (trinta por cento) do Prego do Contrato é
comumente utilizado internacionalmente para esse tipo de garantia (ver Se¢do 10.
Formularios do Contrato)].

53 SERVICOS ADICIONAIS

Aplicavel.

E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

58.1 MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO E DESENHOS DE COMO
CONSTRUIDO (4S8 BUILT)

Nos Manuais de Operagdo deverdo constar itens ambientais e de seguranga do trabalho.
Devera conter manuseio de residuo solido (laudo de classificacdo, acondicionamento,
destinacdo final); primeiros socorros, seguranga de trabalho: procedimentos contra queda
de altura, procedimentos sobre espaco confiado, inclusive citar as principais legislacdes e
alguns cuidados minimos de seguranca (como uso de mascaras especificas, medidor de gas,
cinto de seguranca etc.); e procedimentos de combate a incéndio.

A entrega dos Desenhos e manuais sera efetuada oficialmente ao gestor do contrato, em
meio fisico e digital. A data de entrega dos Desenhos de Como Construido (as built) e
Manuais ¢: até 30 (trinta) dias apds a emissdo do Termo de Entrega Proviséria da Obra.

58.2 O valor a ser retido pela falha na elaboragdo e apresentagdo dos Desenhos de Como
Construido (As Built) e Manuais ¢ de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

60.1 PAGAMENTO QUANDO DA RESCISAO CONTRATUAL

A porcentagem a ser aplicada ao valor da obra ndo concluida ¢ 20% (vinte por cento).
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ANEXOS

(1) Proposta do Contratado;

(2) Especificagdes Técnicas;

(3) Plantas e Desenhos, caso aplicavel;

(4) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro);
(5) Modelo de Plano de Controle Ambiental da Obra;

(6) qualquer documento relacionado nos Dados do Contrato como parte integrante do
Contrato.
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9.1. CARTA DE ACEITACAO
[papel timbrado do Contratante]

[data]

A: [nome e endereco do Concorrente vencedor]

Prezados Senhores,

Vimos pela presente notifica-los de que sua Proposta datada de [indicar] para a execugdo
das Obras [nome do projeto e da Obra especifica, conforme mencionado nos Dados do
Contrato] pelo preco de [montante em numeros e por extenso], calculado segundo as
Instrugdes aos Concorrentes (IAC) foi por nos aceita.

A Licenca de Instalacao (LI) foi obtida pelo Contratante.

Informamos que deverdo ser apresentados nas datas abaixo especificadas os seguintes
documentos:

Ne DOCUMENTO CONDICAO
PARA
1 Registro no CREA Emissdo da Ordem
2 Garantia de Execucao de Servigo (OS)
3 Apdlices de Seguro
4 Cronograma fisico e financeiro de
execuc¢ao das obras atualizado
5 Estudo de Impacto da Obra

6 Plano de Trabalho

15 dias da assinatura
do Contrato

7 Plano de Controle Ambiental da 15 dias do
Obra (PCAQO) recebimento da
8 Termo de  Constituicdo  do Carta de Aceitagdo

Consorcio (caso aplicavel)

Solicitamos a V.S.* que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que
iniciem as referidas Obras, apds a emissdo da Ordem de Servigo, de acordo com os
documentos contratuais.

Atenciosamente,
[assinatura e titulo do signatario]

[Anexar ao Contrato: Termo do Contrato, Condi¢oes Gerais do Contrato (CGC), Dados do
Contrato (DDC), Apéndices.]
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9.2. TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N°  [inserir numero do|DATA: _[inserir data do Contrato]
Contrato]

Processo N® _ [inserir numero] _ de  [inserir|LPN N° _ [inserir numero] _ de
data] __[inserir data]

Lote  [inserir N° do Lote ou “unico”
se for o caso]

Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo N° 3303/0C-BR celebrado entre o Governo
Mutudrio do Empréstimo e o BID; Lei Federal N° 8666, de 21/06/93, e alteragdes
subsequentes; e demais legislacdes pertinentes a matéria.

Objeto: O objeto do Contrato ¢ a execugdo de Obras de __ [inserir a identificacdo das Obras
objeto de execugdo pelo Concorrente vencedor]

Prazos:
De execugao das Obras: 18 (dezoito) meses.

O prazo de execucao sera contado a partir do primeiro dia ttil apds a data de recebimento da
Ordem de inicio a mobilizagdo dos Servigos (OS inicial). Caso ocorra a demora injustificada
no recebimento da Ordem de Servigos, esta serd considerada como recebida apos 5 (cinco)
dias uteis da sua emissao.

Para as demais frentes de servico serdo concedidas Ordens de Servicos especificas, conforme
estabelecido no cronograma fisico das obras.

De Vigéncia do Contrato: 21 (vinte € um) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato.

Valor do Contrato:

RS () _ [inserir valor (total ou da parcela, conforme o caso) do Contrato em Reais,
em algarismos e por extenso].

Dotagdo: A despesa decorrente deste Contrato correrd a conta do Elemento 00.00.00.00 —
[denominagdao], da Acao 00000.0000.0000 - [demominagdo/, Sub-acdo 0000 -—
[denominagado], do Orcamento do |[SIGLA|.

Aos [indicar] dias do més de [indicar] de [indicar], [qualificar Contratante] doravante
denominado "Contratante", de um lado, e [qualificar Concorrente vencedor], doravante
denominado "Contratado", de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e

CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitagdo datada de [Data], aceita a
Proposta do Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. Do Objeto:
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Este Contrato tem por objeto a execugdo da Obra [inserir breve descrigdo da Obra, conforme
Clausula 1.1 da Se¢do 2, DDL].

2. Do Preco do Contrato e dos Recursos:

2.1. Pela execugdo das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispde a fazer pagamentos
que ndo excedam o prego de [inserir o Preco do Contrato], de acordo com as cldusulas
constantes das Condi¢des Gerais do Contrato (CGC) e dos Dados do Contrato (DDC).

2.2. [inserir classificagdo e empenho dos recursos|].
3. Do Foro:

As partes elegem o foro de [indicar] para dirimir questdes oriundas da
execugdo deste Contrato, renunciando a qualquer outro.

4. Dos Documentos do Contrato:
4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:

(a) a Carta de Aceitacao;

(b) a Proposta;

(c) as Condig¢des Gerais do Contrato (CGC);

(d) os Dados do Contrato (DDC);

(e) as Especificacdes Técnicas;

(f) os Desenhos;

(g) as Planilhas de Quantidades;

(h) o Plano de Gestao Ambiental das Obras (PGAQO) aprovado pelo Contratante; e

(1) [outros documentos, conforme listados (indicar a Se¢do em que foram solicitados)].

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM 2 VIAS
DE IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS.

[pelo Contratante] [pelo Contratado]

Testemunhas:
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9.3. GARANTIA DE EXECUCAO - OPCAO 1:GARANTIA SOB DEMANDA)

[O Banco, por solicitagdo do Concorrente selecionado, devera completar este formulario de
acordo com as instrugdes indicadas]

[Papel timbrado ou codigo de identificagdo SWIFT do Garantidor]
Beneficiario: [indicar nome e endereco do Contratante]

Data: [indicar a data de expedigao]

GARANTIA DE EXECUCAO N¢: [indicar o nimero da Garantia]
Garantidor: [indicar o nome e o endereco do local de expedi¢ao]

Fomos informados que [indique o nome do Contratado e no caso de uma Associa¢do em
Participagdo ou um consorcio o nome da Associagdao em Participagdo ou do consoércio]
(doravante denominado “o Contratado’) celebrou com o Beneficidrio o Contrato N° [indique
o numero de referéncia do Contrato] datado de [indique a data] para a execugao das [indique
o nome do Contrato e uma breve descri¢ao das Obras] doravante denominado (“o Contrato™).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condigdes do Contrato, ¢ requerida uma
Garantia de Execugao.

Por pedido do Contratado, nés como Garantidores por meio deste instrumento nos
comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficidrio qualquer quantia ou quantias, que
nao exceda(m) um montante de [indique a cifra em nimeros] [indique a cifra por extenso],
1 a qual serd paga por nds nos tipos e propor¢des de moedas nas quais o Preco do Contrato
seja pago, quando recebermos do Beneficiario uma solicitagdo acompanhada de uma
declaragdo do mesmo na propria solicitacdo ou em um documento independente assinado
que acompanhe e identifique a solicitagao que declare que o Contratado esta incorrendo na
violagdo de suas obrigagdes contraidas em virtude do Contrato sem que o Beneficidrio tenha
que provar ou mostrar os fundamentos de sua solicitagdo para sua demanda ou pela quantia
especificada na mesma.

Esta Garantia expirara, nao antes que 28 (vinte e oito) dias a partir da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras, e qualquer solicitagdo de pagamento
referente a esta Garantia devera ser recebida neste escritorio acima indicado nessa data ou
antes dela.

Esta garantia estd sujeita as Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de
Comércio Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitagdao (Uniform
Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisdo de 2010, Publicagao ICC N°. 758, com

!, O Garantidor deve inserir um montante que represente a percentagem do Valor Aceito do
Contrato especificado na Carta de Aceitacao, e expresso em qualquer da (s) moeda(s) do
Contrato ou em uma moeda livremente conversivel aceitavel pelo Beneficiario.
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excecdo da declaragdo estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicagdo, a qual estd excluida
da presente garantia. *

[Assinatura(s)]

Nota: *[Para informag¢do do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: “Condigoes
da solicitagdao: (a) Uma solicitagdo de uma garantia deve vir acompanhada daqueles
documentos que a garantia especifique, e em qualquer caso de uma declara¢do do
beneficiario indicado em que aspecto o Consultor ndo cumpriu as suas obrigacoes com
respeito a relagdo subjacente. Esta declaragdo pode fazer parte da solicitagcdo ou constituir
um documento independente e que acompanhe ou identifique a solicitag¢do.]

[Nota: As referéncias em italico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser
utilizadas para a preparag¢do da garantia, devendo ser apagadas do formato final].
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9.4. GARANTIA DE EXECUCAO - OPCAO 2: PERFORMANCE BOND

[O Garantidor/Licitante vencedor oferecendo a Garantia deve- preencher este formulario de
acordo com as instru¢des indicadas entre colchetes, se a Agéncia Contratante exigir esse tipo
de garantia]

Pela presente, [inserir nome e endereco do Empreiteiro] como Devedor Principal (doravante
denominado “Empreiteiro”) e [inserir nome, titulo juridico e endereco do fiador ou
companhia seguradora] como Garantidor (doravante denominado “Garantidor”), se
comprometem com [inserir nome ¢ enderego da Agéncia Contratante] como Credor
(doravante denominada “Agéncia Contratante) pela quantia de [inserir valor do seguro]
[inserir valor por extenso] ¢, a cujo pagamento, nos tipos e propor¢des de moedas em que o
Preco do Contrato deve ser pago, se obrigam o Empreiteiro ¢ o Garantidor, seus herdeiros,
executores, administradores, sucessores e cessionarios, conjunta e solidariamente.

Considerando que o- Empreiteiro celebrou um contrato com a Agéncia Contratante em ’
[inserir dia] de [inserir més] de [inserir ano] para [inserir nome do Contrato] de acordo com
os documentos, planos, especifica¢des e emendas (doravante denominado “Contrato”), que
por referéncia passam a fazer parte da presente.

Se o Empreiteiro executar pronta e fielmente o Contrato (incluindo qualquer emenda), a
presente garantia ficard nula e sem efeito; caso contrario, permanecerd em pleno vigor. Se a
Agéncia Contratante, tendo cumprido suas obrigagdes, vier a declarar que o Empreiteiro
descumpriu o Contrato, o Garantidor pode remediar a inadimpléncia ou:

(a) completar o Contrato de acordo com seus termos e condi¢des; ou

(b) obter proposta(s) de licitante(s) qualificado(s) a serem apresentadas a Agéncia
Contratante para completar o Contrato de acordo com seus termos e condigdes, e, depois
que a Agéncia Contratante e o Garantidor determinarem a proposta de prego mais baixo,
providenciar um Contrato entre esse Licitante e a Agéncia Contratante e disponibilizar
segundo o andamento das obras (mesmo que haja inadimpléncia ou sucessdo de
inadimpléncias do Contrato ou Contratos de conclusdo celebrados de acordo com este
paragrafo) fundos suficientes para cobrir o custo da conclusao menos o saldo do Preco
do Contrato, sem exceder, incluindo outros custos € danos pelos quais o Garantidor seja
responsavel, o valor indicado no primeiro paragrafo. A expressdao “Saldo do Preco do
Contrato,” utilizada neste paragrafo, significa o valor total pagavel pela Agéncia
Contratante a0 Empreiteiro nos termos do Contrato, menos a quantia ja paga pela Agéncia
Contratante ao Empreiteiro; ou

(c) pagar a Agéncia Contratante a quantia necessaria para concluir o Contrato de acordo
com seus termos e condigdes até um total que ndo exceda o valor desta garantia.

6. O Garantidor deve inserir que represente a percentagem do Preco do Contrato
especificada no Contrato e expresso na(s) moeda(s) do Contrato ou numa moeda livremente
conversivel do tipo e montante aceito pela Agéncia Contratante.

7. Data da Carta de Aceitacdo ou Contrato.
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O Garantidor ndo sera responsavel por uma quantia superior a penalidade especificada nesta
garantia.

Qualquer acgao relacionada com esta garantia deve ser instaurada dentro de 1 (um) ano a
partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras.

Nenhum direito de agdo decorrera desta garantia para qualquer pessoa ou empresa que nao
seja a Ageéncia Contratante nomeada neste Instrumento, seus herdeiros, executores,
administradores, sucessores e cessionarios da Agéncia Contratante.

Em testemunho do que, o Empreiteiro e o Garantidor assinam a presente em [inserir dia] de
[inserir més] de [inserir ano].
Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado]

Em nome de [nome do Empreiteiro] na qualidade de [inserir cargo(s)]

Na presenca de [inserir nome e assinatura da testemunha]
Data [inserir data]

Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado]
Em nome de [nome do Garantidor] na qualidade de [inserir cargo(s)]

Na presenca de [inserir nome e assinatura da testemunha]
Data [inserir data]



Parte 4 — Orcamento

PARTE 4 - ORCAMENTO



Se¢ao 10— Orgcamento Base

SECAO 10 - ORCAMENTO BASE

Arquivos em anexo.

(a) a data base do or¢amento,
(b) a fonte do or¢camento, e

(c) o demonstrativo do calculo do BDI]
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PARTE 5 - ANEXOS



Anexo 1 — Aviso de Licitacao

SECAO 11 - ANEXOS

Midia digital contendo as planilhas abertas, para conferéncia, do Quadro Resumo de Pregos
(Modelo 14), Planilhas de Quantidades (Modelo 15), Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro) (Modelo 16); Quadro de Composicao de Precos Unitarios (Modelo 17) e Quadro
Demonstrativo da Composi¢ao do BDI (Modelo 18).

Este arquivo serd considerado apenas para conferéncia. Encontrada diferenca entre a
proposta impressa apresentada e o arquivo digital, sempre serd considerada a informacao
constante da proposta impressa.



